
MO SIC

P OPERE PROVVISIONALI

P.01 RECINZIONI

P.01.010 RECINZIONI

P.01.010.010
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m

P.01.010.010.a
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m - Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

mq 22.33 36% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, 
tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera 
ondulata 3/10 mm su paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.01 1.82

Tavolame in abete sp. 25 mm mc 302.67 0.00 1.21

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 0.01 0.02

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.01

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 mm kg 1.08 3.30 3.56

totale materiali 7.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

totale attrezzature 1.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.35 2.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.95 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.30 2.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22.33
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.b
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m - Rete metallica zincata su paletti di legno

mq 18.97 42% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, 
tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete 
metallica zincata su paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.01 1.82

Tavolame in abete sp 25 mm mc 302 67 0 00 1 21Tavolame in abete sp. 25 mm mc 302.67 0.00 1.21

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 0.01 0.02

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.01

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete metallica zincata maglia mm 50x50 100 kg 0.79 1.20 0.95

totale materiali 5.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

totale attrezzature 1.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.74 2.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.51 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.25 1.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.c
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m - Rete di plastica stampata su paletti di legno

mq 19.54 41% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, 
tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di 
plastica stampata su paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.01 1.82

Tavolame in abete sp. 25 mm mc 302.67 0.00 1.21

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 0.01 0.02

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.01

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete di plastica stampata mq 1.26 1.10 1.39

totale materiali 5.52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

totale attrezzature 1.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.18 2.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.58 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.76 1.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.54
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.d
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m - Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

mq 16.76 47% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, 
tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete 
metallica zincata su tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Tavolame in abete sp. 25 mm mc 302.67 0.00 1.21

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1 89 0 01 0 02Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 0.01 0.02

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.01

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete metallica zincata maglia mm 50x50 100 kg 0.79 1.05 0.83

Tubo di diametro mm 48 m 3.65 0.06 0.22

totale materiali 3.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

totale attrezzature 1.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.02 2.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.21 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.24 1.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.76
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.e
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 
m - Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

mq 15.85 41% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, 
tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di 
plastica stampata su tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

totale mano d'opera 6.55

A2 MATERIALI

Tavolame in abete sp. 25 mm mc 302.67 0.00 1.21

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1 89 0 01 0 02Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 0.01 0.02

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.01

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete di plastica stampata mq 1.26 1.20 1.51

Tubi per ponteggio m 3.59 0.06 0.22

totale materiali 4.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

totale attrezzature 1.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.31 2.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.09 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.41 1.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.85
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.f
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Lamiera ondulata 
3/10 mm su paletti di legno - Montaggio per nolo

mq 13.26 44% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm 
su paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio qualificato h 27.84 0.070 1.95

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 5.80

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.50 4.50

totale materiali 4.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.30 1.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.75 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.05 1.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.26
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.g
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Lamiera ondulata 
3/10 mm su paletti di legno - nolo

mq/30
gg

1.07 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di 
legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio qualificato h 27.84 0.010 0.28

Operaio specializzato h 29.94 0.010 0.30

totale mano d'opera 0.83

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.83 0.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.14 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.97 0.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.07
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.h
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su paletti di legno - Montaggio per nolo

mq 13.64 43% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Montaggio per nolo con rete metallica zincata su 
paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio qualificato h 27.84 0.070 1.95

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 5.80

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.80 4.80

totale materiali 4.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.60 1.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.80 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.40 1.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.64
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.i
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su paletti di legno  - nolo

mq/30
gg

1.17 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.011 0.28

Operaio qualificato h 27.84 0.011 0.31

Operaio specializzato h 29.94 0.011 0.33

totale mano d'opera 0.91

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.91 0.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.15 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.07 0.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.j
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete di plastica 
stampata su paletti di legno - Montaggio per nolo

mq 14.26 46% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su 
paletti di legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio qualificato h 27.84 0.080 2.23

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 6.63

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.45 4.45

totale materiali 4.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.08 1.88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.88 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.96 1.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.26
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.k
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete di plastica 
stampata su paletti di legno - nolo

mq/30
gg

1.17 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Nolo con rete di plastica stampata su paletti di 
legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.011 0.28

Operaio qualificato h 27.84 0.011 0.31

Operaio specializzato h 29.94 0.011 0.33

totale mano d'opera 0.91

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.91 0.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.15 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.07 0.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.l
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 11.91 42% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Montaggio per nolo con rete metallica zincata su 
tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.061 1.53

Operaio qualificato h 27.84 0.061 1.70

Operaio specializzato h 29.94 0.061 1.83

totale mano d'opera 5.06

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.20 4.20

totale materiali 4.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.26 1.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.57 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.83 1.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.91
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.m
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - nolo

mq/30
gg

1.28 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.012 0.30

Operaio qualificato h 27.84 0.012 0.33

Operaio specializzato h 29.94 0.012 0.36

totale mano d'opera 0.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.99 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.16 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.28
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.n
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 12.21 48% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su 
tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.071 1.78

Operaio qualificato h 27.84 0.071 1.98

Operaio specializzato h 29.94 0.071 2.13

totale mano d'opera 5.88

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 3.60 3.60

totale materiali 3.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.48 1.61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.61 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.10 1.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.21
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.010.o
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) -Rete di plastica 
stampata su tubi da ponteggio - nolo

mq/30
gg

1.29 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e 
tabelle segnaletiche  Nolo con rete di plastica stampata su tubi da 
ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.012 0.30

Operaio qualificato h 27.84 0.012 0.34

Operaio specializzato h 29.94 0.012 0.36

totale mano d'opera 1.00

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.00 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.17 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020 Recinzione cieca provvisionale di cantiere

P.01.010.020.a
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame e travi in 
legno

mq 29.47 28% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi 
metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni 
luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo 
smontaggio a fine lavoro. Tavolame e travi in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.01 3.22

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.02 0.01

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.00 0.00

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.01 1.51

totale materiali 5.83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.05 3.19

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

Sega circolare h 35.18 0.12 4.22

totale attrezzature 8.81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.90 3.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.89 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.79 2.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29.47
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020.b
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno e 
elementi tubolari metallici

mq 35.22 23% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi 
metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni 
luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche  compreso lo 
smontaggio a fine lavoro. Tavolame in legno e elementi tubolari metallici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.01 3.74

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.20 0.14

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.02 0.02

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione) a 
corpo

1.08 1.00 1.08

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 0.38 1.26

Tubi per ponteggio m 3 59 0 60 2 15Tubi per ponteggio m 3.59 0.60 2.15

totale materiali 8.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.08 5.10

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.04 1.40

Sega circolare h 35.18 0.12 4.22

totale attrezzature 10.72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 27.37 4.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.65 0.23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 32.02 3.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35.22
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 14.84 45% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a m 4.00  con  sostegni  in  travi  di  abete  o  
ponteggi  metallici.   Completa  delle  necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche  
Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio qualificato h 27.84 0.080 2.23

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 6.63

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.90 4.90

totale materiali 4.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.53 1.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.96 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.49 1.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.84
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020.d
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq/30
gg

1.28 78% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a m 4.00  con  sostegni  in  travi  di  abete  o  
ponteggi  metallici.   Completa  delle  necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche  Nolo con 
tavolame e travi in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.012 0.30

Operaio qualificato h 27.84 0.012 0.33

Operaio specializzato h 29.94 0.012 0.36

totale mano d'opera 0.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.99 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.16 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.28
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020.e
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 15.82 46% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a m 4.00  con  sostegni  in  travi  di  abete  o  
ponteggi  metallici.   Completa  delle  necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche  
Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.088 2.21

Operaio qualificato h 27.84 0.088 2.45

Operaio specializzato h 29.94 0.088 2.63

totale mano d'opera 7.29

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 5.00 5.00

totale materiali 5.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.29 2.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.09 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.38 1.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.82
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.020.f
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq/30
gg

1.33 78% 0.7%

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di 
altezza non inferiore a m 4.00  con  sostegni  in  travi  di  abete  o  
ponteggi  metallici.   Completa  delle  necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche  Nolo con 
tavolame in legno e elementi tubolari metallici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.013 0.31

Operaio qualificato h 27.84 0.013 0.35

Operaio specializzato h 29.94 0.013 0.37

totale mano d'opera 1.04

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.04 0.18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.18 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.21 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.33
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.030 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità

P.01.010.030.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità mq 19.41 11% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia 
di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm 
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con 
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali,  compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso 
totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 2 20totale mano d opera 2.20

A2 MATERIALI

Modulo rete a maglia 20x50 mm mc 10.08 1.00 10.08

Base in cls per moduli prefabbricati, 28-35 kg cad 6.83 0.16 1.09

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

totale materiali 12.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.08 2.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.56 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.65 1.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.41
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.030.b
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 4.79 50% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia 
di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40, completa con 
blocchi di cls di  base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m²  Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90

totale mano d'opera 2.40

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.32 1.32

totale materiali 1.32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.72 0.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.63 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.36 0.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.79

23 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.030.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq/30
gg

0.82 78% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia 
di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40, completa con 
blocchi di cls di  base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ 
m²  Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.008 0.20

Operaio comune h 25.09 0.008 0.20

Operaio specializzato h 29.94 0.008 0.24

totale mano d'opera 0.64

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.64 0.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.11 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.75 0.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.82
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.040 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera

P.01.010.040.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera mq 21.27 10% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con 
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici 
zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con 
blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di 
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali,  
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 2.20

A2 MATERIALI

Modulo pannello cieco in metallo mq 11.31 1.00 11.31

Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg cad 8.17 0.16 1.31

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

totale materiali 13.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.53 2.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.81 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 19.34 1.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21.27
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.040.b
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 5.54 51% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi  in lamiera, con 
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici 
zincati  di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con 
blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di 
collegamento,  elementi cernierati per modulo porta e terminali  
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.035 0.88

Operaio comune h 25.09 0.035 0.88

Operaio specializzato h 29.94 0.035 1.05

totale mano d'opera 2.80

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.50 1.50

totale materiali 1.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.30 0.73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.73 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.04 0.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5.54
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.040.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq/30
gg

0.82 78% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi  in lamiera, con 
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici 
zincati  di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con 
blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di 
collegamento,  elementi cernierati per modulo porta e terminali  Nolo con 
moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.008 0.20

Operaio comune h 25.09 0.008 0.20

Operaio specializzato h 29.94 0.008 0.24

totale mano d'opera 0.64

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.64 0.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.11 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.75 0.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.82
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.050 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno

P.01.010.050.a Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno mq 26.97 24% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con 
irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di 
diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls 
di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, 
elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio 
a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg cad 8.17 0.16 1.31

Modulo pannello cieco in legno mq 11.33 1.00 11.33

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

totale materiali 13.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.95 3.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.56 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.51 2.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.050.b
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 4.85 43% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con 
irrigidimenti  e paletti di sostegno  composti  da  tubolari  metallici   
zincati    di  diametro  non  inferiore  a  mm  40 controventati, completa 
con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, morsetti di 
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali  
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.025 0.63

Operaio qualificato h 27.84 0.025 0.70

Operaio specializzato h 29.94 0.025 0.75

totale mano d'opera 2.07

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.70 1.70

totale materiali 1.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.77 0.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.64 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.41 0.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.85
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.050.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq/30
gg

0.55 78% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con 
irrigidimenti  e paletti di sostegno  composti  da  tubolari  metallici   
zincati    di  diametro  non  inferiore  a  mm  40 controventati, completa 
con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, morsetti di 
collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali  Nolo con 
moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.16

totale mano d'opera 0.43

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.43 0.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.07 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.50 0.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.55
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

P.01.010.060.a
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
h 1,00 mt

mq 16.39 42% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. 
Altezza pari a m 1,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.130 3.26

Operaio qualificato h 27.84 0.130 3.62

totale mano d'opera 6.88

A2 MATERIALI

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.05 0.04

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete in polietilene di altezza 1,0 m mq 0.75 1.05 0.79

Paletto per recinzione zincato, h 1,0 m mq 4.10 0.73 3.00

totale materiali 4.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.00 0.25

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.02 0.70

totale attrezzature 0.96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.73 2.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.16 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.90 1.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.39
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.b
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
h 1,50 mt

mq 17.87 44% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. 
Altezza pari a 1,50 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.04 0.03

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete in polietilene di altezza 1,5 m mq 1.29 1.05 1.36

Paletto per recinzione zincato, h 1,5 m mq 5.16 0.49 2.53

totale materiali 4.99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.00 0.25

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.02 0.70

totale attrezzature 0.96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.89 2.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.36 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.25 1.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.c
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
h 1,80 mt

mq 20.93 46% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. 
Altezza pari a 1,80 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio qualificato h 27.84 0.180 5.01

totale mano d'opera 9.53

A2 MATERIALI

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.05 0.04

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete in polietilene di altezza 1,8 m mq 1.62 1.05 1.70

Paletto per recinzione zincato, h 1,8 m mq 7.07 0.41 2.90

totale materiali 5.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.32

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.02 0.70

totale attrezzature 1.02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.26 2.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.76 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 19.03 1.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20.93
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.d
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
h 2,00 mt

mq 22.99 46% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. 
Altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

totale mano d'opera 10.59

A2 MATERIALI

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.00

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete in polietilene di altezza 2,0 m mq 1.79 1.05 1.87

Paletto per recinzione zincato, h 2,0 m mq 8.74 0.37 3.23

totale materiali 6.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.38

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.02 0.70

totale attrezzature 1.08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.86 3.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.04 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.90 2.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.e
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene e 
tubi da ponteggio - h 2,00 mt

mq 24.45 48% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. 
Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.220 5.52

Operaio qualificato h 27.84 0.220 6.12

totale mano d'opera 11.64

A2 MATERIALI

Filo di ferro zincato kg 0.73 0.01 0.00

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Rete in polietilene di altezza 2,0 m mq 1.79 1.05 1.87

Tubi per ponteggio m 3.59 0.60 2.15

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 1.16

totale materiali 6.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.38

Martello demolitore elettrico h 35.09 0.02 0.70

totale attrezzature 1.08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.00 3.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.23 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.23 2.22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.45
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.f
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 3.36 49% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo per altezza pari a m 
1,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio qualificato h 27.84 0.020 0.56

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.66

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 0.95 0.95

totale materiali 0.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.61 0.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.44 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.05 0.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.36
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.g
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 1,00

mq/30
gg

0.43 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Nolo per altezza pari a m 1,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.004 0.10

Operaio qualificato h 27.84 0.004 0.11

Operaio specializzato h 29.94 0.004 0.12

totale mano d'opera 0.33

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.33 0.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.06 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.39 0.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.43
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.h
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 3.57 51% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo per altezza pari a m 
1,50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.022 0.55

Operaio qualificato h 27.84 0.022 0.61

Operaio specializzato h 29.94 0.022 0.66

totale mano d'opera 1.82

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 0.95 0.95

totale materiali 0.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.77 0.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.47 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.24 0.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.57
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.i
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 1,50

mq/30
gg

0.43 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Nolo per altezza pari a m 1,50

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.004 0.10

Operaio qualificato h 27.84 0.004 0.11

Operaio specializzato h 29.94 0.004 0.12

totale mano d'opera 0.33

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.33 0.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.06 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.39 0.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.43
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.j
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 3.83 41% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo per altezza pari a m 
1,80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.019 0.48

Operaio qualificato h 27.84 0.019 0.53

Operaio specializzato h 29.94 0.019 0.57

totale mano d'opera 1.57

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.40 1.40

totale materiali 1.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.97 0.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.51 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.48 0.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.83
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.k
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 1,80

mq/30
gg

0.53 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Nolo per altezza pari a m 1,80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.41

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.41 0.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.07 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.48 0.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.l
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 4.47 46% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo per altezza pari a m 
2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.025 0.63

Operaio qualificato h 27.84 0.025 0.70

Operaio specializzato h 29.94 0.025 0.75

totale mano d'opera 2.07

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.40 1.40

totale materiali 1.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.47 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.06 0.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.47
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.m
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 2,00

mq/30
gg

0.53 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Nolo per altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.41

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.41 0.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.07 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.48 0.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.n
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 12.47 43% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo con rete di plastica 
stampata e tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.065 1.63

Operaio qualificato h 27.84 0.065 1.81

Operaio specializzato h 29.94 0.065 1.95

totale mano d'opera 5.39

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 4.30 4.30

totale materiali 4.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.69 1.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.65 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.33 1.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.47
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.060.o
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo

mq/30
gg

1.28 78% 0.7%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 
densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio 
brillante a  maglie ovoidali,  resistenza a trazione non inferiore a 1100 
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una 
distanza non superiore a m 1,5  Montaggio per nolo con rete di plastica 
stampata e tubi da ponteggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.012 0.30

Operaio qualificato h 27.84 0.012 0.33

Operaio specializzato h 29.94 0.012 0.36

totale mano d'opera 0.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.99 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.16 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.28
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e 
metallo

P.01.010.070.a
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e 
metallo - h 2,00 mt

mq 26.43 21% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari 
o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti 
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm 
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 
a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura 
con moduli di altezza pari a 2,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg
mq/30

gg
16.36 0.16 2.62

Modulo pannello di colore bianco, h 2,0 m mq 10.70 1.00 10.70

totale materiali 14.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.54 3.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.49 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.03 2.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.43
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070.b
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e 
metallo - h 3,00 mt

mq 27.92 24% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari 
o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti 
da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm 
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 
a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura 
con moduli di altezza pari a 3,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg
mq/30

gg
16.36 0.10 1.64

Modulo pannello di colore bianco, h 3,0 m mq 11.74 1.00 11.74

totale materiali 14.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.69 3.69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.69 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.38 2.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.92
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 6.56 44% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane  a basso  impatto,  predisposte  ad  allestimenti  
pubblicitari  o  disegni  da  arredo  urbano,  con irrigidimenti  e pali di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore 
a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non 
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali  Montaggio per nolo con moduli di altezza 
pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.035 0.88

Operaio qualificato h 27.84 0.035 0.97

Operaio specializzato h 29.94 0.035 1.05

totale mano d'opera 2.90

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 2.20 2.20

totale materiali 2.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.10 0.87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.87 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.97 0.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6.56
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070.d
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 2,00

mq/30
gg

1.17 78% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane  a basso  impatto,  predisposte  ad  allestimenti  
pubblicitari  o  disegni  da  arredo  urbano,  con irrigidimenti  e pali di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore 
a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non 
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali  Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.011 0.28

Operaio qualificato h 27.84 0.011 0.31

Operaio specializzato h 29.94 0.011 0.33

totale mano d'opera 0.91

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.91 0.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.15 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.07 0.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070.e
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

mq 6.74 44% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane  a basso  impatto,  predisposte  ad  allestimenti  
pubblicitari  o  disegni  da  arredo  urbano,  con irrigidimenti  e pali di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore 
a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non 
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali  Montaggio per nolo con moduli di altezza 
pari a m 3,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.036 0.90

Operaio qualificato h 27.84 0.036 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.036 1.08

totale mano d'opera 2.98

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 2.25 2.25

totale materiali 2.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.23 0.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.89 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.12 0.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6.74
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.010.070.f
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene - 
Nolo per altezza pari a m 3,00

mq/30
gg

1.17 78% 0.7%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo 
per aree urbane  a basso  impatto,  predisposte  ad  allestimenti  
pubblicitari  o  disegni  da  arredo  urbano,  con irrigidimenti  e pali di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore 
a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non 
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati 
per modulo porta e terminali  Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.011 0.28

Operaio qualificato h 27.84 0.011 0.31

Operaio specializzato h 29.94 0.011 0.33

totale mano d'opera 0.91

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.91 0.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.15 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.07 0.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020 TETTOIE E PASSERELLE

P.01.020.010 Tettoie per la protezione per il 1° mese

P.01.020.010.a
Tettoie per la protezione (primo mese) - Con struttura in ferro 
prefabbricata e lamiera grecata

mq 345.73 64% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in 
ferro prefabbricata e lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 4.000 100.36

Operaio specializzato h 29.94 4.000 119.76

totale mano d'opera 220.12

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq mq 62.10 0.03 1.86

Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 mm kg 0.86 1.70 1.47

totale materiali 3.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 1.00 45.19

totale attrezzature 45.19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 268.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 268.63 45.67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 45.67 2.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 314.30 31.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 345.73
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.010.b
Tettoie per la protezione (primo mese) - Con struttura con tubolari 
da ponteggio e lamiera grecata

mq 163.11 67% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con 
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.000 50.18

Operaio specializzato h 29.94 2.000 59.88

totale mano d'opera 110.06

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore  6/10 mm kg 1.65 1.70 2.81

Giunti ortogonali stampati cad 2.36 0.04 0.09

Tubo di diametro mm 48 m 3.65 0.06 0.22

totale materiali 3.12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.30 13.56

totale attrezzature 13.56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 126.74 21.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.55 1.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 148.28 14.83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 163.11
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.010.c Tettoie per la protezione (primo mese) - Con struttura in legno mq 175.64 63% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in 
legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.000 50.18

Operaio specializzato h 29.94 2.000 59.88

totale mano d'opera 110.06

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.03 8.08

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.30 0.21

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.02 4.57

totale materiali 12.85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.30 13.56

totale attrezzature 13.56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 136.47 23.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 23.20 1.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 159.67 15.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 175.64
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.010.d
Tettoie per la protezione (primo mese) - Con struttura in legno e 
lamiera grecata

mq 146.61 60% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in 
legno e lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.600 40.14

Operaio specializzato h 29.94 1.600 47.90

totale mano d'opera 88.05

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore  6/10 mm kg 1.65 1.70 2.81

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.03 8.08

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.30 0.21

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 1.22

totale materiali 12.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.30 13.56

totale attrezzature 13.56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 113.92 19.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.37 0.97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 133.28 13.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.020 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo

P.01.020.020.a
Tettoie per la protezione mesi succesivi al primo  - Con struttura in 
ferro prefabbricata e lamiera grecata - 

mq 14.48 57% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli 
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro 
prefabbricata e lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq mq 62.10 0.03 1.86

Lamiera con spessore  6/10 mm kg 1.65 0.14 0.23

totale materiali 2.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.02 0.90

totale attrezzature 0.90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.25 1.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.91 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.17 1.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.48
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.020.b
Tettoie per la protezione mesi succesivi al primo - Con struttura con 
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

mq 8.37 66% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli 
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da 
ponteggio e lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore  6/10 mm kg 1.65 0.14 0.23

Giunti ortogonali stampati cad 2.36 0.04 0.09

Tubo di diametro mm 48 m 3.65 0.06 0.22

totale materiali 0.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.01 0.45

totale attrezzature 0.45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.50 1.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.10 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.60 0.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8.37
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.020.c
Tettoie per la protezione mesi succesivi al primo - Con struttura in 
legno

mq 9.06 61% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli 
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.67

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.03 0.02

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.40

totale materiali 1.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.01 0.45

totale attrezzature 0.45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.04 1.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.20 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.23 0.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.06
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.020.d
Tettoie per la protezione mesi succesivi al primo - Con struttura in 
legno e lamiera grecata

mq 7.70 57% 0.7%

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto 
fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli 
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno e 
lamiera grecata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore  6/10 mm kg 1.65 0.14 0.23

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.67

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.20 0.14

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.09

totale materiali 1.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.01 0.45

totale attrezzature 0.45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.98 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.00 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.70
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.030 Passerella per attraversamenti per il 1° mese

P.01.020.030.a
Passerella per attraversamenti - sovraccarico pari a 250 Kg/mq 
(primo mese)

cad 821.15 54% 0.7%

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 
fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. 
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 8.000 200.72

Operaio specializzato h 29.94 8.000 239.52

totale mano d'opera 440.24

A2 MATERIALI

Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq cad 568.39 0.03 17.05

totale materiali 17.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 4.00 180.74

totale attrezzature 180.74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 638.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 638.03 108.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 108.47 5.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 746.50 74.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 821.15
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.030.b
Passerella per attraversamenti - sovraccarico pari a kg 1000 
m²(primo mese)

cad 839.13 52% 0.7%

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 
fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. 
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 8.000 200.72

Operaio specializzato h 29.94 8.000 239.52

totale mano d'opera 440.24

A2 MATERIALI

Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq cad 1 034.18 0.03 31.03

totale materiali 31.03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 4.00 180.74

totale attrezzature 180.74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 652.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 652.01 110.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 110.84 5.54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 762.85 76.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 839.13
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.040 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo

P.01.020.040.a
Passerella per attraversamenti - sovraccarico pari a 250 Kg/mq 
(mesi successivi al primo)

cad 36.11 30% 0.7%

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 
fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, 
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 
m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq cad 568.39 0.03 17.05

totale materiali 17.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 28.06 4.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.77 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 32.83 3.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36.11
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.020.040.b
Passerella per attraversamenti - sovraccarico pari a kg 1000 m² 
(mesi successivi al primo)

cad 54.09 20% 0.7%

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 
fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, 
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 
m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq cad 1 034.18 0.03 31.03

totale materiali 31.03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.03 7.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.15 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.18 4.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030 SISTEMI ANTICADUTA

P.01.030.010
Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta - mensole con blocco 
a vite

P.01.030.010.a
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 10.14 70% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Per 
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.086 2.16

Operaio qualificato h 27.84 0.086 2.39

Operaio specializzato h 29.94 0.086 2.57

totale mano d'opera 7.13

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 0.75 0.75

totale materiali 0.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.88 1.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.34 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.22 0.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10.14
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.010.b
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m/30g
g

1.71 78% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per 
ogni mese dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.016 0.40

Operaio qualificato h 27.84 0.016 0.45

Operaio specializzato h 29.94 0.016 0.48

totale mano d'opera 1.33

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.33 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.55 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

1.71
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.010.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 11.95 69% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Per delimitazioni  inclinate fino a 45°nolo per il 
1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 8.29

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.00 1.00

totale materiali 1.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.29 1.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.58 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.87 1.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.010.d
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m/30g
g

2.09 78% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Per delimitazioni  inclinate fino a 45°nolo per 
ogni mese dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.49

Operaio qualificato h 27.84 0.020 0.55

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.59

totale mano d'opera 1.62

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.62 0.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.28 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.90 0.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

2.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.010.e
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 14.62 71% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o 
frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.125 3.14

Operaio qualificato h 27.84 0.125 3.48

Operaio specializzato h 29.94 0.125 3.74

totale mano d'opera 10.36

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 1.00 1.00

totale materiali 1.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.36 1.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.93 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.29 1.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14.62
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.010.f
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m/30g
g

2.77 78% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo 
il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.026 0.65

Operaio qualificato h 27.84 0.026 0.72

Operaio specializzato h 29.94 0.026 0.78

totale mano d'opera 2.15

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.15 0.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.37 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.52 0.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

2.77
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020 Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta -  piastra metallica

P.01.030.020.a
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 19.98 53% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Per 
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.127 3.19

Operaio qualificato h 27.84 0.127 3.54

Operaio specializzato h 29.94 0.127 3.80

totale mano d'opera 10.52

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 5.00 5.00

totale materiali 5.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.52 2.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.64 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.16 1.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19.98
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020.b
Parapetto laterale di protezione anticaduta. Per delimitazioni 
orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°.

m/30g
g

1.44 78% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Per 
delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.014 0.34

Operaio qualificato h 27.84 0.014 0.38

Operaio specializzato h 29.94 0.014 0.40

totale mano d'opera 1.12

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.12 0.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.19 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.31 0.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

1.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020.c
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 16.61 45% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Per 
delimitazioni  inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio qualificato h 27.84 0.090 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 7.46

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 5.45 5.45

totale materiali 5.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.91 2.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.19 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.10 1.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020.d
Parapetto laterale di protezione anticaduta. Per delimitazioni  
inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°.

m/30g
g

1.71 78% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto.  Per 
delimitazioni  inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.016 0.40

Operaio qualificato h 27.84 0.016 0.45

Operaio specializzato h 29.94 0.016 0.48

totale mano d'opera 1.33

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.33 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.55 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

1.71
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020.e
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m 19.29 43% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Con 
barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 8.29

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 6.70 6.70

totale materiali 6.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.99 2.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.55 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.53 1.75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.020.f
Recinzione provvisionale di cantiere ( h≥2,00 m) - Rete metallica 
zincata su tubi da ponteggio - Montaggio per nolo

m/30g
g

2.56 78% 0.7%

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche 
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non 
inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad 
espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e  
elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto  Con 
barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.024 0.60

Operaio qualificato h 27.84 0.024 0.67

Operaio specializzato h 29.94 0.024 0.72

totale mano d'opera 1.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.99 0.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.34 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.33 0.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

2.56
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.030 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi

P.01.030.030.a
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad 30.58 43% 0.7%

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed 
ancoraggi fissi in acciaio, a norma  UNI EN 795 per  cinture di sicurezza; 
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso  Montaggio di 
piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.160 4.01

Operaio qualificato h 27.84 0.160 4.45

Operaio specializzato h 29.94 0.160 4.79

totale mano d'opera 13.26

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 10.50 10.50

totale materiali 10.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.76 4.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.04 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.80 2.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30.58
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.030.b
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per strutture 
verticali ed anello

cad 32.55 43% 0.7%

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed 
ancoraggi fissi in acciaio, a norma  UNI EN 795 per  cinture di sicurezza; 
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso  Montaggio di 
piastra per strutture verticali ed anello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.170 4.27

Operaio qualificato h 27.84 0.170 4.73

Operaio specializzato h 29.94 0.170 5.09

totale mano d'opera 14.09

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 11.20 11.20

totale materiali 11.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.29 4.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.30 0.21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 29.59 2.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32.55
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.030.c
Sistema di protezione anticaduta - Nolo di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad/3
0gg

1.81 78% 0.7%

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed 
ancoraggi fissi in acciaio, a norma  UNI EN 795 per  cinture di sicurezza; 
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso  Nolo di piastra 
per superfici orizzontali con asta ed anello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.017 0.43

Operaio qualificato h 27.84 0.017 0.47

Operaio specializzato h 29.94 0.017 0.51

totale mano d'opera 1.41

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.41 0.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.24 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.65 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.81
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.030.d
Sistema di protezione anticaduta - Nolo di piastra per strutture 
verticali ed anello

cad/3
0gg

1.92 78% 0.7%

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed 
ancoraggi fissi in acciaio, a norma  UNI EN 795 per  cinture di sicurezza; 
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso  Nolo di piastra 
per strutture verticali ed anello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.018 0.45

Operaio qualificato h 27.84 0.018 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.018 0.54

totale mano d'opera 1.49

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.49 0.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.25 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.75 0.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.92
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.040 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 

P.01.030.040.a
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad/3
0gg

12.69 78% 0.7%

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di 
aggancio posto sopra l'operatore  ed  angolo  di  spostamento  laterale  < 
35°  per  carico  massimo  pari  a  130  kg, costituito da una avvogicavo 
protetto e cavo  di diametro idoneo , moschettone automatico secondo 
UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm  Lunghezza del 
cavo pari a 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.119 2.99

Operaio qualificato h 27.84 0.119 3.31

Operaio specializzato h 29.94 0.119 3.56

totale mano d'opera 9.86

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.86 1.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.68 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.54 1.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

12.69
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.040.b
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad/3
0gg

12.80 78% 0.7%

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di 
aggancio posto sopra l'operatore  ed  angolo  di  spostamento  laterale  < 
35°  per  carico  massimo  pari  a  130  kg, costituito da una avvogicavo 
protetto e cavo  di diametro idoneo , moschettone automatico secondo 
UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm  Lunghezza del 
cavo pari a 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio qualificato h 27.84 0.120 3.34

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 9.94

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.94 1.69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.69 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.63 1.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

12.80
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.040.c
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad/3
0gg

16.21 78% 0.7%

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di 
aggancio posto sopra l'operatore  ed  angolo  di  spostamento  laterale  < 
35°  per  carico  massimo  pari  a  130  kg, costituito da una avvogicavo 
protetto e cavo  di diametro idoneo , moschettone automatico secondo 
UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm  Lunghezza del 
cavo pari a 20 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.152 3.81

Operaio qualificato h 27.84 0.152 4.23

Operaio specializzato h 29.94 0.152 4.55

totale mano d'opera 12.60

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.60 2.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.14 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.74 1.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

16.21
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.040.d
Sistema di protezione anticaduta - Montaggio di piastra per superfici 
orizzontali con asta ed anello

cad/3
0gg

22.40 78% 0.7%

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di 
aggancio posto sopra l'operatore  ed  angolo  di  spostamento  laterale  < 
35°  per  carico  massimo  pari  a  130  kg, costituito da una avvogicavo 
protetto e cavo  di diametro idoneo , moschettone automatico secondo 
UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm  Lunghezza del 
cavo pari a 30 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.210 5.27

Operaio qualificato h 27.84 0.210 5.85

Operaio specializzato h 29.94 0.210 6.29

totale mano d'opera 17.40

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.40 2.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.96 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.36 2.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

22.40
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.050 Sistema anticaduta retrattile

P.01.030.050.a 3.081 Sistema anticaduta retrattile - Lunghezza nastro fino a 2.5 m
cad/3
0gg

3.09 78% 0.7%

Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo 
norma UNI EN 360 per un  carico massimo pari a 120 kg, dotato di 
assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 
m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta 
controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70  Lunghezza nastro 
fino a 2.5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.029 0.73

Operaio qualificato h 27.84 0.029 0.81

Operaio specializzato h 29.94 0.029 0.87

totale mano d'opera 2.40

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.40 0.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.41 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.81 0.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

3.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.060 Sistema automatico anticaduta a fune

P.01.030.060.a
Sistema automatico anticaduta a fune - Lunghezza nastro fino a 10 
m

cad/3
0gg

4.48 78% 0.7%

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, 
composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm  16  
e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo 
automatico di blocco  a caduta controllata con spazio di arrestro 
rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances  
Lunghezza fune fino a 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.042 1.05

Operaio qualificato h 27.84 0.042 1.17

Operaio specializzato h 29.94 0.042 1.26

totale mano d'opera 3.48

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.48 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.07 0.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.48
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.060.b Sistema anticaduta retrattile - Lunghezza nastro fino a 20 m
cad/3
0gg

5.12 78% 0.7%

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, 
composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm  16  
e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo 
automatico di blocco  a caduta controllata con spazio di arrestro 
rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances  
Lunghezza fune fino a 20 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.048 1.20

Operaio qualificato h 27.84 0.048 1.34

Operaio specializzato h 29.94 0.048 1.44

totale mano d'opera 3.98

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.98 0.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.68 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.65 0.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.12
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.060.c Sistema anticaduta retrattile - Lunghezza nastro fino a 30 m
cad/3
0gg

5.97 78% 0.7%

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, 
composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm  16  
e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo 
automatico di blocco  a caduta controllata con spazio di arrestro 
rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances  
Lunghezza fune fino a 30 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.056 1.41

Operaio qualificato h 27.84 0.056 1.56

Operaio specializzato h 29.94 0.056 1.68

totale mano d'opera 4.64

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.64 0.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.79 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.43 0.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.070 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354

P.01.030.070.a Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 - Lunghezza m 1
cad/3
0gg

0.64 78% 0.7%

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in 
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad 
estremità impiombate  Lunghezza m 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.006 0.15

Operaio qualificato h 27.84 0.006 0.17

Operaio specializzato h 29.94 0.006 0.18

totale mano d'opera 0.50

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.50 0.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.08 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.58 0.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

0.64
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.070.b Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 - Lunghezza m 1,5
cad/3
0gg

0.65 78% 0.7%

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in 
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad 
estremità impiombate  Lunghezza m 1,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.006 0.15

Operaio qualificato h 27.84 0.006 0.17

Operaio specializzato h 29.94 0.006 0.18

totale mano d'opera 0.51

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.51 0.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.09 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.59 0.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

0.65
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.070.c Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 - Lunghezza m 1,8
cad/3
0gg

0.67 78% 0.7%

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in 
poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad 
estremità impiombate  Lunghezza m 1,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.006 0.16

Operaio qualificato h 27.84 0.006 0.18

Operaio specializzato h 29.94 0.006 0.19

totale mano d'opera 0.52

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.52 0.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.09 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.61 0.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

0.67

90 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.030.080 Fune di acciaio

P.01.030.080.a Fune compreso ancoraggio
m/30g

g
0.53 78% 0.7%

Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da 
ancorare a piastre o punti fissi  Fune compreso ancoraggio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.41

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.41 0.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.07 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.48 0.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

0.53

91 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040 PREVENZIONE INCENDI

P.01.040.010 Estintore a polvere

P.01.040.010.a Estintore a polvere - Da 1 kg, classe 21BC
cad/3
0gg

2.35 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 1 kg, classe 21BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.022 0.55

Operaio qualificato h 27.84 0.022 0.61

Operaio specializzato h 29.94 0.022 0.66

totale mano d'opera 1.82

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.82 0.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.31 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.13 0.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

2.35
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.b Estintore a polvere - Da 1 kg, classe 13BC
cad/3
0gg

2.40 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 1 kg, classe 3A 13BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.023 0.56

Operaio qualificato h 27.84 0.023 0.63

Operaio specializzato h 29.94 0.023 0.67

totale mano d'opera 1.86

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.86 0.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.32 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.18 0.22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

2.40
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.c Estintore a polvere - Da 2 kg, classe 21BC
cad/3
0gg

2.99 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 2 kg, classe 21BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.028 0.70

Operaio qualificato h 27.84 0.028 0.78

Operaio specializzato h 29.94 0.028 0.84

totale mano d'opera 2.32

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.32 0.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.39 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.71 0.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

2.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.d Estintore a polvere - Da 2 kg, classe 5A 21BC
cad/3
0gg

2.99 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 2 kg, classe 5A 21BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.028 0.70

Operaio qualificato h 27.84 0.028 0.78

Operaio specializzato h 29.94 0.028 0.84

totale mano d'opera 2.32

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.32 0.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.39 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.71 0.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

2.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.e Estintore a polvere - Da 4 kg, classe 8A 55BC
cad/3
0gg

4.85 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 4 kg, classe 8A 55BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.046 1.14

Operaio qualificato h 27.84 0.046 1.27

Operaio specializzato h 29.94 0.046 1.36

totale mano d'opera 3.77

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.77 0.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.64 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.41 0.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.85
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.f Estintore a polvere - Da 6 kg, classe 113BC
cad/3
0gg

5.23 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 6 kg, classe 113BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.049 1.23

Operaio qualificato h 27.84 0.049 1.36

Operaio specializzato h 29.94 0.049 1.47

totale mano d'opera 4.06

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.06 0.69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.69 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.75 0.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.23
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.g Estintore a polvere - Da 6 kg, classe 89BC
cad/3
0gg

4.88 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 6 kg, classe 89BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.046 1.15

Operaio qualificato h 27.84 0.046 1.28

Operaio specializzato h 29.94 0.046 1.37

totale mano d'opera 3.80

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.80 0.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.65 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.44 0.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.88
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.h Estintore a polvere - Da 6 kg, classe 21A 113BC
cad/3
0gg

5.44 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 6 kg, classe 21A 113BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.051 1.28

Operaio qualificato h 27.84 0.051 1.42

Operaio specializzato h 29.94 0.051 1.53

totale mano d'opera 4.23

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.23 0.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.72 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.94 0.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.i Estintore a polvere - Da 6 kg, classe 13A 89BC
cad/3
0gg

4.80 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 6 kg, classe 13A 89BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.045 1.13

Operaio qualificato h 27.84 0.045 1.25

Operaio specializzato h 29.94 0.045 1.35

totale mano d'opera 3.73

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.73 0.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.63 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.36 0.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.80
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.j Estintore a polvere - Da 6 kg, classe 34A 233BC
cad/3
0gg

5.07 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 6 kg, classe 34A 233BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.048 1.19

Operaio qualificato h 27.84 0.048 1.32

Operaio specializzato h 29.94 0.048 1.42

totale mano d'opera 3.94

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.94 0.67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.67 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.61 0.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.07

101 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.k Estintore a polvere - Da 9 kg, classe 144BC
cad/3
0gg

6.29 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 9 kg, classe 144BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.059 1.48

Operaio qualificato h 27.84 0.059 1.64

Operaio specializzato h 29.94 0.059 1.77

totale mano d'opera 4.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.89 0.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.83 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.72 0.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.l Estintore a polvere - Da 9 kg, classe 34 A 144BC
cad/3
0gg

6.51 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 9 kg, classe 34 A 144BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.061 1.53

Operaio qualificato h 27.84 0.061 1.70

Operaio specializzato h 29.94 0.061 1.83

totale mano d'opera 5.06

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.06 0.86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.86 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.91 0.59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.51
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.m Estintore a polvere - Da 9 kg, classe 34 A 233BC
cad/3
0gg

6.29 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 9 kg, classe 34 A 233BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.059 1.48

Operaio qualificato h 27.84 0.059 1.64

Operaio specializzato h 29.94 0.059 1.77

totale mano d'opera 4.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.89 0.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.83 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.72 0.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.n Estintore a polvere - Da 9 kg, classe 34 A 233BC
cad/3
0gg

6.40 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 9 kg, classe 34 A 233BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 4.97

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.97 0.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.85 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.82 0.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.40
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.o Estintore a polvere - Da 12 kg, classe 183BC
cad/3
0gg

6.93 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 12 kg, classe 183BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.065 1.63

Operaio qualificato h 27.84 0.065 1.81

Operaio specializzato h 29.94 0.065 1.95

totale mano d'opera 5.39

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.39 0.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.92 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.30 0.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.93
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.010.p Estintore a polvere - Da 12 kg, classe 43 A 183BC
cad/3
0gg

7.36 78% 0.7%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/12/82, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno 
Da 12 kg, classe 43 A 183BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.069 1.73

Operaio qualificato h 27.84 0.069 1.92

Operaio specializzato h 29.94 0.069 2.07

totale mano d'opera 5.72

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.72 0.97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.97 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.69 0.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

7.36
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.020 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2

P.01.040.020.a
Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 2 kg, classe 
21BC

cad 135.15 43% 0.7%

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo 
.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  
Da 2 kg, classe 21BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio qualificato h 27.84 0.700 19.49

Operaio specializzato h 29.94 0.700 20.96

totale mano d'opera 58.01

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 47.00 47.00

totale materiali 47.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 105.01 17.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.85 0.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 122.86 12.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 135.15
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.020.b
Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 2 kg, classe 
34BC

cad 136.43 43% 0.7%

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo 
.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  
Da 2 kg, classe 34BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio qualificato h 27.84 0.700 19.49

Operaio specializzato h 29.94 0.700 20.96

totale mano d'opera 58.01

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 48.00 48.00

totale materiali 48.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 106.01 18.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.02 0.90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 124.03 12.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136.43
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.020.c
Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 -  Da 5 kg, classe 
55BC

cad 237.38 42% 0.7%

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo 
.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  
Da 5 kg, classe 55BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.200 30.11

Operaio qualificato h 27.84 1.200 33.41

Operaio specializzato h 29.94 1.200 35.93

totale mano d'opera 99.44

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 85.00 85.00

totale materiali 85.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 184.44 31.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 31.36 1.57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 215.80 21.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 237.38
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.020.d
Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 5 kg, classe 
89BC

cad 241.24 41% 0.7%

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo 
.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  
Da 5 kg, classe 89BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.200 30.11

Operaio qualificato h 27.84 1.200 33.41

Operaio specializzato h 29.94 1.200 35.93

totale mano d'opera 99.44

A2 MATERIALI

Materiali generici cp 1.00 88.00 88.00

totale materiali 88.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 187.44 31.87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 31.87 1.59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 219.31 21.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 241.24
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.030 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2

P.01.040.030.a Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 2 kg, classe 21BC
cad/3
0gg

10.88 78% 0.7%

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 2 
kg, classe 21BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.102 2.56

Operaio qualificato h 27.84 0.102 2.84

Operaio specializzato h 29.94 0.102 3.05

totale mano d'opera 8.45

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.45 1.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.44 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.89 0.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

10.88
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.030.b Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 2 kg, classe 34BC
cad/3
0gg

11.20 78% 0.7%

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 2 
kg, classe 34BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.105 2.63

Operaio qualificato h 27.84 0.105 2.92

Operaio specializzato h 29.94 0.105 3.14

totale mano d'opera 8.70

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.70 1.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.48 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.18 1.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

11.20
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.030.c Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 -  Da 5 kg, classe 55BC
cad/3
0gg

18.88 78% 0.7%

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 5 
kg, classe 55BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.177 4.44

Operaio qualificato h 27.84 0.177 4.93

Operaio specializzato h 29.94 0.177 5.30

totale mano d'opera 14.67

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.67 2.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.49 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.16 1.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

18.88
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.030.d Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 - Da 5 kg, classe 89BC
cad/3
0gg

19.30 78% 0.7%

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 5 
kg, classe 89BC

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.181 4.54

Operaio qualificato h 27.84 0.181 5.04

Operaio specializzato h 29.94 0.181 5.42

totale mano d'opera 15.00

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.00 2.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.55 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.55 1.75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

19.30
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.040 Fornitura di estintore a schiuma

P.01.040.040.a Fornitura di estintore a schiuma - Da 9 kg, classe 8A 89B cad 99.19 78% 0.7%

Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, 
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 9 kg, classe 
8A 89B

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.930 23.33

Operaio qualificato h 27.84 0.930 25.89

Operaio specializzato h 29.94 0.930 27.84

totale mano d'opera 77.07

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 77.07 13.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.10 0.66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 90.17 9.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99.19
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.050 Nolo di estintore a schiuma

P.01.040.050.a Nolo di estintore a schiuma - Da 9 kg, classe 8A 89B
cad/3
0gg

8.00 78% 0.7%

Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo 
di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza  Da 9 kg, classe 8A 89B

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.075 1.88

Operaio qualificato h 27.84 0.075 2.09

Operaio specializzato h 29.94 0.075 2.25

totale mano d'opera 6.22

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.22 1.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.06 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.27 0.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

8.00
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

P.01.040.060.a
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In PVC per 
estintore da kg 1

cad 2.67 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In PVC per 
estintore da kg 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.025 0.63

Operaio qualificato h 27.84 0.025 0.70

Operaio specializzato h 29.94 0.025 0.75

totale mano d'opera 2.07

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.07 0.35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.35 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.42 0.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.67
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060.b
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In PVC per 
estintore da kg 2

cad 3.41 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In PVC per 
estintore da kg 2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.032 0.80

Operaio qualificato h 27.84 0.032 0.89

Operaio specializzato h 29.94 0.032 0.96

totale mano d'opera 2.65

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.65 0.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.45 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.10 0.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.41
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060.c
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio 
per estintore da kg 4

cad 23.68 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio per 
estintore da kg 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.222 5.57

Operaio qualificato h 27.84 0.222 6.18

Operaio specializzato h 29.94 0.222 6.65

totale mano d'opera 18.40

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.40 3.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.13 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.52 2.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23.68
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060.d
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio 
per estintore da kg 6

cad 24.53 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio per 
estintore da kg 6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.230 5.77

Operaio qualificato h 27.84 0.230 6.40

Operaio specializzato h 29.94 0.230 6.89

totale mano d'opera 19.06

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.06 3.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.24 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.30 2.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060.e
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio 
per estintore da kg 9-12

cad 25.81 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio per 
estintore da kg 9-12

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.242 6.07

Operaio qualificato h 27.84 0.242 6.74

Operaio specializzato h 29.94 0.242 7.25

totale mano d'opera 20.05

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.05 3.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.41 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.46 2.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.81
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.060.f
Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio 
per estintore  Co da kg 5

cad 25.60 78% 0.7%

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete  In acciaio per 
estintore  Co da kg 5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.240 6.02

Operaio qualificato h 27.84 0.240 6.68

Operaio specializzato h 29.94 0.240 7.19

totale mano d'opera 19.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.89 3.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.38 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.27 2.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.60
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.070 Estintore carrellato a polvere omologato

P.01.040.070.a
Estintore carrellato a polvere omologato - Nolo da 30 kg, classe 
AB1C

cad/3
0gg

28.26 78% 0.7%

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, 
completo di valvola a leva, valvola di  sicurezza a molla e manometro  di 
indicazione di carica, pistola e cono di diffusione  Nolo da 30 kg, classe 
AB1C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.265 6.65

Operaio qualificato h 27.84 0.265 7.38

Operaio specializzato h 29.94 0.265 7.93

totale mano d'opera 21.96

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.96 3.73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.73 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.69 2.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

28.26
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.070.b
Estintore carrellato a polvere omologato - Nolo da 50 kg, classe 
AB1C

cad/3
0gg

37.54 78% 0.7%

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, 
completo di valvola a leva, valvola di  sicurezza a molla e manometro  di 
indicazione di carica, pistola e cono di diffusione  Nolo da 50 kg, classe 
AB1C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.352 8.83

Operaio qualificato h 27.84 0.352 9.80

Operaio specializzato h 29.94 0.352 10.54

totale mano d'opera 29.17

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 29.17 4.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.96 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 34.13 3.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

37.54
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.070.c
Estintore carrellato a polvere omologato - Nolo da 100 kg, classe 
AB1C

cad/3
0gg

49.70 78% 0.7%

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, 
completo di valvola a leva, valvola di  sicurezza a molla e manometro  di 
indicazione di carica, pistola e cono di diffusione  Nolo da 100 kg, classe 
AB1C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.466 11.69

Operaio qualificato h 27.84 0.466 12.97

Operaio specializzato h 29.94 0.466 13.95

totale mano d'opera 38.62

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.62 6.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.56 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.18 4.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

49.70
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.080 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2

P.01.040.080.a
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 - Nolo da 18 kg, 
classe B10C

cad/3
0gg

66.61 78% 0.7%

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 
6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e 
dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e 
supporto  Nolo da 18 kg, classe B10C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.625 15.67

Operaio qualificato h 27.84 0.625 17.39

Operaio specializzato h 29.94 0.625 18.70

totale mano d'opera 51.75

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.75 8.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.80 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.55 6.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

66.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.080.b
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 - Nolo da 27 kg, 
classe B8C

cad/3
0gg

77.11 78% 0.7%

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 
6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e 
dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e 
supporto  Nolo da 27 kg, classe B8C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.723 18.14

Operaio qualificato h 27.84 0.723 20.13

Operaio specializzato h 29.94 0.723 21.65

totale mano d'opera 59.92

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 59.92 10.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.19 0.51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 70.10 7.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

77.11
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.080.c
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 -  Nolo da 54 kg, 
classe B6C

cad/3
0gg

142.38 78% 0.7%

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 
6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e 
dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e 
supporto  Nolo da 54 kg, classe B6C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.335 33.50

Operaio qualificato h 27.84 1.335 37.17

Operaio specializzato h 29.94 1.335 39.97

totale mano d'opera 110.63

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 110.63 18.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.81 0.94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 129.44 12.94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

142.38
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090 Cassetta da esterno per idranti

P.01.040.090.a Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 15
cad/3
0gg

4.37 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 45 e manichetta da m 
15

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.041 1.03

Operaio qualificato h 27.84 0.041 1.14

Operaio specializzato h 29.94 0.041 1.23

totale mano d'opera 3.40

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.40 0.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.58 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.98 0.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.37
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.b Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 20
cad/3
0gg

4.96 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.   Nolo UNI 45 e manichetta da m 
20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.047 1.17

Operaio qualificato h 27.84 0.047 1.29

Operaio specializzato h 29.94 0.047 1.39

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.85 0.66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.66 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.51 0.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.96
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.c Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 25
cad/3
0gg

5.23 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 45 e manichetta da m 
25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.049 1.23

Operaio qualificato h 27.84 0.049 1.36

Operaio specializzato h 29.94 0.049 1.47

totale mano d'opera 4.06

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.06 0.69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.69 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.75 0.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.23
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.d Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 30
cad/3
0gg

5.44 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.   Nolo UNI 45 e manichetta da m 
30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.051 1.28

Operaio qualificato h 27.84 0.051 1.42

Operaio specializzato h 29.94 0.051 1.53

totale mano d'opera 4.23

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.23 0.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.72 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.94 0.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.e Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 20
cad/3
0gg

6.08 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 70 e manichetta da m 
20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.057 1.43

Operaio qualificato h 27.84 0.057 1.59

Operaio specializzato h 29.94 0.057 1.71

totale mano d'opera 4.72

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.72 0.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.80 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.53 0.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.08
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.f Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 25
cad/3
0gg

6.61 78% 0.7%

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il  lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 
mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, 
completa di : a)  manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) 
lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 70 e manichetta da m 
25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.062 1.56

Operaio qualificato h 27.84 0.062 1.73

Operaio specializzato h 29.94 0.062 1.86

totale mano d'opera 5.14

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.14 0.87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.87 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.01 0.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.090.g Cassetta da esterno per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 30
cad/3
0gg

7.47 78% 0.7%

Parapetto  laterale  di  protezione  anticaduta  costituito  da  aste  
metalliche  verticali  zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 
di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a 
vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. Valutato al 
metro lineare di parapetto  Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo 
il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio qualificato h 27.84 0.070 1.95

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 5.80

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.80 0.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.99 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.79 0.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

7.47

136 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100 Cassetta da incasso per idranti

P.01.040.100.a Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 15
cad/3
0gg

5.33 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.  Nolo UNI 45 e manichetta da m 15

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

Operaio specializzato h 29.94 0.050 1.50

totale mano d'opera 4.14

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.14 0.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.70 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.85 0.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.33
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.b Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 20
cad/3
0gg

5.60 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.   Nolo UNI 45 e manichetta da m 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.053 1.32

Operaio qualificato h 27.84 0.053 1.46

Operaio specializzato h 29.94 0.053 1.57

totale mano d'opera 4.35

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.35 0.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.74 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.09 0.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.60
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.c Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 25
cad/3
0gg

5.97 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.  Nolo UNI 45 e manichetta da m 25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.056 1.41

Operaio qualificato h 27.84 0.056 1.56

Operaio specializzato h 29.94 0.056 1.68

totale mano d'opera 4.64

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.64 0.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.79 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.43 0.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.d Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 45 e manichetta da m 30
cad/3
0gg

6.40 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.   Nolo UNI 45 e manichetta da m 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 4.97

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.97 0.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.85 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.82 0.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

6.40
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.e Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 20
cad/3
0gg

7.25 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.  Nolo UNI 70 e manichetta da m 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.068 1.71

Operaio qualificato h 27.84 0.068 1.89

Operaio specializzato h 29.94 0.068 2.04

totale mano d'opera 5.64

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.64 0.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.96 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.59 0.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

7.25
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.f Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 25
cad/3
0gg

7.89 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.  Nolo UNI 70 e manichetta da m 25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.074 1.86

Operaio qualificato h 27.84 0.074 2.06

Operaio specializzato h 29.94 0.074 2.22

totale mano d'opera 6.13

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.13 1.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.04 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.17 0.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

7.89
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.100.g Cassetta da incasso per idranti - Nolo UNI 70 e manichetta da m 30
cad/3
0gg

8.32 78% 0.7%

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di 
colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per  UNI 45 e 
mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di : a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato; b)  
rubinetto idrante  in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso.  Nolo UNI 70 e manichetta da m 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.078 1.96

Operaio qualificato h 27.84 0.078 2.17

Operaio specializzato h 29.94 0.078 2.34

totale mano d'opera 6.46

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.46 1.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.10 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.56 0.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

8.32
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.110 Cassetta da interno per idranti

P.01.040.110.a Cassetta da interno per idranti - Nolo UNI 45
cad/3
0gg

4.48 78% 0.7%

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di  colore  rosso 
RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in 
alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non 
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, 
completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in 
ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in 
ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.042 1.05

Operaio qualificato h 27.84 0.042 1.17

Operaio specializzato h 29.94 0.042 1.26

totale mano d'opera 3.48

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.48 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.07 0.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.48
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.040.110.b Cassetta da interno per idranti - Nolo UNI 70
cad/3
0gg

4.69 78% 0.7%

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di  colore  rosso 
RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in 
alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non 
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, 
completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in 
ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in 
ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.   Nolo UNI 70

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.044 1.10

Operaio qualificato h 27.84 0.044 1.22

Operaio specializzato h 29.94 0.044 1.32

totale mano d'opera 3.65

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.65 0.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.62 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.27 0.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.69
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050 CONTAINER AD USO CANTIERE

P.01.050.010
Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° 
mese

P.01.050.010.a
Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° 
mese  da cm 120 x 120

cad 74.35 36% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale  magnetotermico differenziale,  tubazioni  
e  scatole  in  materiale  termoplastico  autoestinguente  con  vasoi, 
finestrino  a  wasistas  e  lavabo,  completo  di  rubinetterie  e  scalda  
acqua,  su  basamento predisposto.  Montaggio e nolo per il 1° mese  da 
cm 120 x 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio qualificato h 27.84 0.500 13.92

totale mano d'opera 26.47

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm cad 20.00 1.00 20.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 1.20 2.27

totale materiali 22.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.20 9.04

totale attrezzature 9.04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.77 9.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.82 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.59 6.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74.35
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.020
Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al 
primo

P.01.050.020.a
Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al 
primo da cm 120 x 120

cad/3
0gg

26.08 1% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio 
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, 
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas 
e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm cad 20.00 1.00 20.00

totale materiali 20.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.26 3.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.44 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.71 2.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

26.08
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.030 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese

P.01.050.030.a
Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese  Da minimo cm 100 x 
100 con vaso a sedere

cad 112.96 23% 0.7%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale  plastico e maniglia 
di sicurezza.  Vaso  avente  sistema di scarico a fossa chimica e 
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° 
mese  Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio qualificato h 27.84 0.500 13.92

totale mano d'opera 26.47

A2 MATERIALI

Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm cad 50.00 1.00 50.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 1.20 2.27

totale materiali 52.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.20 9.04

totale attrezzature 9.04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 87.77 14.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.92 0.75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 102.69 10.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112.96
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.030.b
Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese  Da minimo cm 100 x 
100 con vaso alla turca

cad 110.38 24% 0.7%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale  plastico e maniglia 
di sicurezza.  Vaso  avente  sistema di scarico a fossa chimica e 
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° 
mese  Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio qualificato h 27.84 0.500 13.92

totale mano d'opera 26.47

A2 MATERIALI

Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm cad 48.00 1.00 48.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 1.20 2.27

totale materiali 50.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.20 9.04

totale attrezzature 9.04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 85.77 14.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.58 0.73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 100.35 10.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 110.38
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.040 Box bagno - Nolo  per  i  mesi successivi al primo

P.01.050.040.a
Box bagno - Nolo  per  i  mesi successivi al primo  Da minimo cm 
100 x 100 con vaso a sedere

cad/3
0gg

72.52 9% 0.7%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale  plastico e maniglia 
di sicurezza.  Vaso  avente  sistema di scarico  a  fossa  chimica  e  
comando  di  lavaggio  ed  espulsione  a  leva.  Nolo  per  i  mesi 
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio  Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio qualificato h 27.84 0.120 3.34

totale mano d'opera 6.35

A2 MATERIALI

Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm cad 50.00 1.00 50.00

totale materiali 50.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.35 9.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.58 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 65.93 6.59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

72.52
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.040.b
Box bagno - Nolo  per  i  mesi successivi al primo Da minimo cm 
100 x 100 con vaso alla turca

cad/3
0gg

69.95 9% 0.7%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale  plastico e maniglia 
di sicurezza.  Vaso  avente  sistema di scarico  a  fossa  chimica  e  
comando  di  lavaggio  ed  espulsione  a  leva.  Nolo  per  i  mesi 
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio  Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio qualificato h 27.84 0.120 3.34

totale mano d'opera 6.35

A2 MATERIALI

Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm cad 48.00 1.00 48.00

totale materiali 48.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.35 9.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.24 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 63.59 6.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

69.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.050
Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo  per  i  mesi successivi al 
primo

P.01.050.050.a
Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - da cm 315 x 240 x 240 con vasi 
alla turca (montaggio e nolo 1° mese)

cad 285.91 19% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e 
nolo per il 1° mese  da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.000 25.09

Operaio qualificato h 27.84 1.000 27.84

totale mano d'opera 52.93

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm cad 150.00 1.00 150.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 3.00 5.66

totale materiali 155.66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.30 13.56

totale attrezzature 13.56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 222.15 37.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 37.77 1.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 259.91 25.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 285.91
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.050.b
Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - da cm 315 x 240 x 240 con vasi 
a sedere e cassette (montaggio e nolo 1° mese)

cad 298.78 18% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e 
nolo per il 1° mese  da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.000 25.09

Operaio qualificato h 27.84 1.000 27.84

totale mano d'opera 52.93

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm cad 160.00 1.00 160.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 3.00 5.66

totale materiali 165.66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.30 13.56

totale attrezzature 13.56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 232.15 39.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 39.47 1.97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 271.61 27.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 298.78
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.060
Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi)  - Nolo  per  i  mesi  
successivi  al  primo

P.01.050.060.a
Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - da cm 315 x 240 x 240 con vasi 
alla turca (mesi successivi al primo)

cad/3
0gg

193.39 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su  basamento  preddisposto.  Nolo  per  i  
mesi  successivi  al  primo,  compreso  gli  oneri  di manutenzione e 
tenuta in esercizio  da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm cad 150.00 1.00 150.00

totale materiali 150.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 150.26 25.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 25.54 1.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 175.81 17.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

193.39
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.060.b
Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - da cm 315 x 240 x 240 con vasi 
a sedere e cassette (mesi successivi al primo)

cad/3
0gg

206.26 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su  basamento  preddisposto.  Nolo  per  i  
mesi  successivi  al  primo,  compreso  gli  oneri  di manutenzione e 
tenuta in esercizio  da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm cad 160.00 1.00 160.00

totale materiali 160.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 160.26 27.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 27.24 1.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 187.51 18.75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

206.26
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.070
Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo  per  i  mesi successivi al 
primo

P.01.050.070.a
Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - da cm 480 x 240 x 240 con vasi 
alla turca (montaggio e nolo 1° mese)

cad 394.99 20% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, 
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. 
Montaggio e nolo per il 1° mese  da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla 
turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.500 37.64

Operaio qualificato h 27.84 1.500 41.76

totale mano d'opera 79.40

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm cad 200.00 1.00 200.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 5.00 9.44

totale materiali 209.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.40 18.07

totale attrezzature 18.07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 306.91 52.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 52.17 2.61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 359.08 35.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 394.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.070.b
Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - da cm cm 710 x 240 x 240 oltre 
quattro box docce (montaggio e nolo 1° mese)

cad 399.44 29% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,  serramenti in alluminio 
anodizzato  , impianto elettrico   canalizzato   rispondente   alla   L   
46/90,   interruttore   generale   magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in 
ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e 
nolo per il 1° mese  da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.200 55.20

Operaio qualificato h 27.84 2.200 61.25

totale mano d'opera 116.45

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm cad 160.00 1.00 160.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 6.00 11.33

totale materiali 171.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.50 22.59

totale attrezzature 22.59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 310.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 310.37 52.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 52.76 2.64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 363.13 36.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 399.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.080
Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi)  - Nolo  per  i  mesi  
successivi  al  primo

P.01.050.080.a
Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - da cm 3480 x 240 x 240 con vasi 
alla turca (mesi successivi al primo)

cad/3
0gg

257.74 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio 
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, 
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti 
separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi 
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm cad 200.00 1.00 200.00

totale materiali 200.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 200.26 34.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 34.04 1.70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 234.31 23.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

257.74
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.080.b
Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - da cm cm 710 x 240 x 240 oltre 
quattro box docce (mesi successivi al primo)

cad/3
0gg

396.32 2% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich 
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio 
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, 
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti 
separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi 
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio qualificato h 27.84 0.150 4.18

totale mano d'opera 7.94

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca e 4 box doccia dim. 
710x240 cm

cad 300.00 1.00 300.00

totale materiali 300.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 307.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 307.94 52.35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 52.35 2.62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 360.29 36.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

396.32
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

P.01.050.090.a
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 450 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 485.08 16% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.500 37.64

Operaio qualificato h 27.84 1.500 41.76

totale mano d'opera 79.40

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 450x240 cm h. 240 cm cad 270.00 1.00 270.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 5.00 9.44

totale materiali 279.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.40 18.07

totale attrezzature 18.07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 376.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 376.91 64.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 64.07 3.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 440.98 44.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 485.08
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.b
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 450 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 497.95 16% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.500 37.64

Operaio qualificato h 27.84 1.500 41.76

totale mano d'opera 79.40

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 450x240 cm h. 270 cm cad 280.00 1.00 280.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 5.00 9.44

totale materiali 289.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.40 18.07

totale attrezzature 18.07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 386.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 386.91 65.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 65.77 3.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 452.68 45.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 497.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.c
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 540 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 522.47 16% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.550 38.89

Operaio qualificato h 27.84 1.550 43.15

totale mano d'opera 82.04

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 540x240 cm h. 240 cm cad 290.00 1.00 290.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 6.00 11.33

totale materiali 301.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.50 22.59

totale attrezzature 22.59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 405.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 405.96 69.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 69.01 3.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 474.97 47.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 522.47
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.d
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 540 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 535.34 15% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.550 38.89

Operaio qualificato h 27.84 1.550 43.15

totale mano d'opera 82.04

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 540x240 cm h. 270 cm cad 300.00 1.00 300.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 6.00 11.33

totale materiali 311.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.50 22.59

totale attrezzature 22.59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 415.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 415.96 70.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 70.71 3.54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 486.67 48.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 535.34
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.e
Monoblocco prefabbricato - ddimensioni 640 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 559.86 15% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.600 40.14

Operaio qualificato h 27.84 1.600 44.54

totale mano d'opera 84.69

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 640x240 cm h. 240 cm cad 310.00 1.00 310.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 7.00 13.21

totale materiali 323.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.60 27.11

totale attrezzature 27.11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 435.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 435.01 73.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 73.95 3.70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 508.97 50.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 559.86
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.f
Monoblocco prefabbricato - ddimensioni 640 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 572.73 15% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.600 40.14

Operaio qualificato h 27.84 1.600 44.54

totale mano d'opera 84.69

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 640x240 cm h. 270 cm cad 320.00 1.00 320.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 7.00 13.21

totale materiali 333.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.60 27.11

totale attrezzature 27.11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 445.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 445.01 75.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 75.65 3.78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 520.67 52.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 572.73
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.g
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 710 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 597.25 15% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.650 41.40

Operaio qualificato h 27.84 1.650 45.94

totale mano d'opera 87.33

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 710x240 cm h. 240 cm cad 330.00 1.00 330.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 8.00 15.10

totale materiali 345.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.70 31.63

totale attrezzature 31.63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 464.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 464.07 78.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 78.89 3.94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 542.96 54.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 597.25
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.090.h
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 710 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (montaggio e nolo 1°)

cad 610.12 14% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non  inferiore  a    mm  40,  con  
due  lamiere  d'acciaio  zincate  e  preverniciate  da  5/10  con 
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in  materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Montaggio e nolo per il 1° mese  
dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.650 41.40

Operaio qualificato h 27.84 1.650 45.94

totale mano d'opera 87.33

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 710x240 cm h. 270 cm cad 340.00 1.00 340.00

Chiodi in acciaio da 50 mm kg 1.89 8.00 15.10

totale materiali 355.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45.19 0.70 31.63

totale attrezzature 31.63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 474.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 474.07 80.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 80.59 4.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 554.66 55.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 610.12

167 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

P.01.050.100.a
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 450 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

347.83 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 450x240 cm h. 240 cm cad 270.00 1.00 270.00

totale materiali 270.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 270.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 270.26 45.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 45.94 2.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 316.21 31.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

347.83
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.b
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 450 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

360.70 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 450x240 cm h. 270 cm cad 280.00 1.00 280.00

totale materiali 280.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 280.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 280.26 47.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 47.64 2.38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 327.91 32.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

360.70

169 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.c
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 540 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

373.57 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 540x240 cm h. 240 cm cad 290.00 1.00 290.00

totale materiali 290.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 290.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 290.26 49.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 49.34 2.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 339.61 33.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

373.57
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.d
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 540 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

386.44 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 540x240 cm h. 270 cm cad 300.00 1.00 300.00

totale materiali 300.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 300.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 300.26 51.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 51.04 2.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 351.31 35.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

386.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.e
Monoblocco prefabbricato - ddimensioni 640 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

399.31 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 640x240 cm h. 240 cm cad 310.00 1.00 310.00

totale materiali 310.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 310.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 310.26 52.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 52.74 2.64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 363.01 36.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

399.31
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.f
Monoblocco prefabbricato - ddimensioni 640 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

412.18 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 640x240 cm h. 270 cm cad 320.00 1.00 320.00

totale materiali 320.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 320.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 320.26 54.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 54.44 2.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 374.71 37.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

412.18
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.g
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 710 x240 cm con altezza 
pari a 240 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

425.05 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 710x240 cm h. 240 cm cad 330.00 1.00 330.00

totale materiali 330.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 330.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 330.26 56.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 56.14 2.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 386.41 38.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

425.05
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.050.100.h
Monoblocco prefabbricato - dimensioni 710 x240 cm con altezza 
pari a 270 cm - (per ogni mese dopo il 1°)

cad/3
0gg

437.92 0% 0.7%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio qualificato h 27.84 0.005 0.14

totale mano d'opera 0.26

A2 MATERIALI

Nolo di monoblocco mensa  dim. 710x240 cm h. 270 cm cad 340.00 1.00 340.00

totale materiali 340.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 340.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 340.26 57.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 57.84 2.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 398.11 39.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

437.92
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060 SISTEMI DI SEGNALAZIONE

P.01.060.010 Cartello di forma triangolare

P.01.060.010.a Cartello di forma triangolare - Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

3.93 6% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 60 cm, 
rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe I
cad/30

gg
2.80 1.00 2.80

totale materiali 2.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.05 0.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.52 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.57 0.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

3.93
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.010.b Cartello di forma triangolare - Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

5.15 5% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 90 cm, 
rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe I cad/30gg 3.75 1.00 3.75

totale materiali 3.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.00 0.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.68 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.68 0.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.15
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.010.c Cartello di forma triangolare - Di lato 120 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

10.94 2% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 120 cm, 
rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe I cad/30gg 8.25 1.00 8.25

totale materiali 8.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.50 1.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.45 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.95 0.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

10.94
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.010.d Cartello di forma triangolare - Di lato 60 cm, rifrangenza classe II
cad/3
0gg

7.66 3% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 60 cm, 
rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe II cad/30gg 5.70 1.00 5.70

totale materiali 5.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.95 1.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.01 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.96 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

7.66
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.010.e Cartello di forma triangolare - Di lato 90 cm, rifrangenza classe II
cad/3
0gg

10.10 2% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 90 cm, 
rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe II cad/30gg 7.60 1.00 7.60

totale materiali 7.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.85 1.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.33 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.19 0.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

10.10
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.010.f Cartello di forma triangolare - Di lato 120 cm, rifrangenza classe II
cad/3
0gg

19.24 1% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 120 cm, 
rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe II
cad/30

gg
14.70 1.00 14.70

totale materiali 14.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.95 2.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.54 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.49 1.75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

19.24

181 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.020 Cartello di forma circolare

P.01.060.020.a Cartello di forma circolare - Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

5.29 5% 0.7%

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:  
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe I
cad/30

gg
3.86 1.00 3.86

totale materiali 3.86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.11 0.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.70 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.81 0.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

5.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.020.b Cartello di forma circolare - Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

11.78 2% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 90 cm, 
rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe I cad/30gg 8.90 1.00 8.90

totale materiali 8.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.15 1.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.56 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.71 1.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

11.78
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.020.c Cartello di forma circolare - Di diametro 120 cm, rifrangenza classe I
cad/3
0gg

10.55 2% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 120 cm, 
rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe II cad/30gg 7.95 1.00 7.95

totale materiali 7.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.20 1.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.39 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.60 0.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

10.55
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.020.d Cartello di forma circolare - Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
cad/3
0gg

22.97 1% 0.7%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese  Di lato 60 cm, 
rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe II cad/30gg 17.60 1.00 17.60

totale materiali 17.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.85 3.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.03 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.89 2.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

22.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.030 Cartello di forma rettangolare

P.01.060.030.a Cartello di forma rettangolare -  Di dimensioni 90x135 cm
cad/3
0gg

23.10 1% 0.7%

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un 
mese:  Di dimensioni 90x135 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello rettangolare 90x135 cm
cad/30

gg
17.70 1.00 17.70

totale materiali 17.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.95 3.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.05 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.00 2.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

23.10
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.030.b Cartello di forma rettangolare - Di dimensioni 180x200 cm
cad/3
0gg

54.12 0% 0.7%

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un 
mese:  Di dimensioni 180x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo di cartello rettangolare 180x200 cm
cad/30

gg
41.80 1.00 41.80

totale materiali 41.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.05 7.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.15 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.20 4.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

54.12
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.040 Presegnale di cantiere mobile

P.01.060.040.a Presegnale di cantiere mobile -  Di dimensioni 90x250 cm
cad/3
0gg

43.25 6% 0.7%

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,  formato dalla composizione 
di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un  pannello 
integrativo indicante la  distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Di dimensioni 90x250 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo di presegnale cantiere mobile 90x250 cm
cad/30

gg
31.10 1.00 31.10

totale materiali 31.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 33.61 5.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.71 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.32 3.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

43.25
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.040.b Presegnale di cantiere mobile - Di dimensioni 135x365 cm
cad/3
0gg

62.43 4% 0.7%

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,  formato dalla composizione 
di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un  pannello 
integrativo indicante la  distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Di dimensioni 135x365 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo di presegnale cantiere mobile 135x365 cm cad/30gg 46.00 1.00 46.00

totale materiali 46.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 48.51 8.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.25 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 56.76 5.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

62.43
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.040.c Presegnale di cantiere mobile -  Di dimensioni 135x180 cm
cad/3
0gg

39.27 6% 0.7%

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,  formato dalla composizione 
di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un  pannello 
integrativo indicante la  distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Di dimensioni 135x180 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo di presegnale cantiere mobile 135x180 cm cad/30gg 28.00 1.00 28.00

totale materiali 28.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.51 5.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.19 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.70 3.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

39.27
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.040.d Presegnale di cantiere mobile - Di dimensioni 200x270 cm
cad/3
0gg

66.29 4% 0.7%

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,  formato dalla composizione 
di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un  pannello 
integrativo indicante la  distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Di dimensioni 200x270 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo di presegnale cantiere mobile 200x270 cm cad/30gg 49.00 1.00 49.00

totale materiali 49.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.51 8.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.76 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.27 6.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

66.29
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.050 Segnale mobile di preavviso

P.01.060.050.a
Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm - Con 
indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza

cad/3
0gg

61.53 4% 0.7%

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Con indicazione lavori, cambio corsia e 
indicazione di distanza

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo Segnale mobile di preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e 
indicazione di distanza

cad/30
gg

45.30 1.00 45.30

totale materiali 45.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 47.81 8.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.13 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 55.94 5.59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

61.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.050.b
Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm -  Con 
indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso

cad/3
0gg

61.53 4% 0.7%

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle 
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese  Con indicazione di obbligo per direzione e 
triangolo luminoso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Nolo Segnale mobile di preavviso con indicazione di obbligo per 
direzione e triangolo luminoso

cad/30gg 45.30 1.00 45.30

totale materiali 45.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 47.81 8.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.13 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 55.94 5.59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

61.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060 Sostegni e supporti per posa di segnaletica

P.01.060.060.a
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per 
mese

cad/3
0gg

2.61 5% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Base con tubo mobile posa manutenzione e 
rimozione nolo per mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo tubo mobile per posa segnaletica
cad/30

gg
1.90 1.00 1.90

totale materiali 1.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.03 0.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.34 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.37 0.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

2.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.b Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2
cad/3
0gg

1.96 6% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo tubo mobile per posizionamento fisso h. 2,00 m
cad/30

gg
1.40 1.00 1.40

totale materiali 1.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.53 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.78 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.96
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.c Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)
cad/3
0gg

1.24 10% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi 
diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto ad asta richiudibile per cartelli diam. Cm 60 cad/30gg 0.84 1.00 0.84

totale materiali 0.84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.97 0.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.16 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.13 0.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.24
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.d Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo
cad/3
0gg

1.77 7% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più 
pannello integrativo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo
cad/30

gg
1.25 1.00 1.25

totale materiali 1.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.38 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.61 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.77
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.e Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
cad/3
0gg

4.34 3% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm cad/30gg 3.25 1.00 3.25

totale materiali 3.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.38 0.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.57 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.95 0.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

4.34
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.f Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
cad/3
0gg

8.66 1% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
cad/30

gg
6.60 1.00 6.60

totale materiali 6.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.73 1.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.14 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.87 0.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

8.66
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.g Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm
cad/3
0gg

10.71 1% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm
cad/30

gg
8.20 1.00 8.20

totale materiali 8.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.33 1.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.42 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.74 0.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

10.71
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.060.h Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
cad/3
0gg

13.93 1% 0.7%

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione 
circolare da mm 48  Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
cad/30

gg
10.70 1.00 10.70

totale materiali 10.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.83 1.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.84 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.67 1.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

13.93
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.070 Sacchetto di zavorra

P.01.060.070.a Sacchetto di zavorra  riempito con graniglia peso 13 kg
cad/3
0gg

1.96 6% 0.7%

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per 
pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm  Riempito 
con graniglia peso 13 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo sacchetto per zavorra pieno di graniglia
cad/30

gg
1.40 1.00 1.40

totale materiali 1.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.53 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.78 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.96
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.070.b
Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempibile con acqua o 
sabbia

cad/3
0gg

1.51 8% 0.7%

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per 
pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm  Con 
tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

totale mano d'opera 0.13

A2 MATERIALI

Nolo sacchetto per zavorra pieno di sabbia e acqua
cad/30

gg
1.05 1.00 1.05

totale materiali 1.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.18 0.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.20 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.38 0.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.51
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.080 Coppia di semafori

P.01.060.080.a Coppia di semafori - Posizionamento e nolo per il primo mese cad 129.08 4% 0.7%

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di 
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione 
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie  Posizionamento e nolo 
per il primo mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

totale mano d'opera 5.29

A2 MATERIALI

Nolo e posizionamento coppia semafori per il primo mese cad 95.00 1.00 95.00

totale materiali 95.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 100.29 17.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.05 0.85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 117.34 11.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 129.08
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.080.b Coppia di semafori -  Nolo per mese successivo al primo cad 90.09 0% 0.7%

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di 
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione 
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie  Nolo per mese 
successivo al primo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo coppia semafori per il mese successivo cad 70.00 1.00 70.00

totale materiali 70.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 70.00 11.90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.90 0.60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 81.90 8.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.090 Impianto di preavviso di semaforo

P.01.060.090.a
Impianto di preavviso di semaforo in presenza  di cantiere - 
Posizionamento e nolo per il primo mese

cad 45.42 12% 0.7%

Impianto di preavviso di semaforo in presenza  di cantiere, costituito da 
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, 
collocato su palo  Posizionamento e nolo per il primo mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

totale mano d'opera 5.29

A2 MATERIALI

Nolo e posizionamento impianto preavviso semafori per il primo mese cad 30.00 1.00 30.00

totale materiali 30.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.29 6.00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.00 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 41.29 4.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45.42
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.090.b
Impianto di preavviso di semaforo in presenza  di cantiere -  Nolo 
per mese successivo al primo

cad 25.74 0% 0.7%

Impianto di preavviso di semaforo in presenza  di cantiere, costituito da 
cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, 
collocato su palo  Nolo per mese successivo al primo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo impianto preavviso semafori per il mese successivo cad 20.00 1.00 20.00

totale materiali 20.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.00 3.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.40 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.40 2.34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.74
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.100 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal

P.01.060.100.a
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali - 
Lampada alogena (1° mese)

cad 18.85 14% 0.7%

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da 
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, 
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile  Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo 
mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 2.65

A2 MATERIALI

Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada alogena per il 
primo mese

cad 12.00 1.00 12.00

totale materiali 12.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.65 2.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.49 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.14 1.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18.85
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.100.b
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali - 
Lampada allo xeno (1° mese)

cad 29.15 9% 0.7%

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da 
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, 
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile   Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo 
mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 2.65

A2 MATERIALI

Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il 
primo mese

cad 20.00 1.00 20.00

totale materiali 20.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.65 3.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.85 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.50 2.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29.15
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.100.c
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali - 
Lampada alogena (mese successivo al primo)

cad 12.87 0% 0.7%

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da 
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, 
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile  Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo  integratore luminoso con lampada alogena per il mese successivo cad 10.00 1.00 10.00

totale materiali 10.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.00 1.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.70 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.70 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.100.d
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali - 
Lampada allo xeno (mese successivo al primo)

cad 12.87 0% 0.7%

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da 
impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, 
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile   Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il 
mese successivo

cad 10.00 1.00 10.00
mese successivo

totale materiali 10.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.00 1.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.70 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.70 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.110 Delineatore  flessibile  in  gomma  bifacciale

P.01.060.110.a
Delineatore  flessibile  in  gomma  bifacciale - Fornitura e posa di 
delineatore con idoneo collante

cad 11.91 11% 0.7%

Delineatore  flessibile  in  gomma  bifacciale,  con  6  inserti  di  
rifrangenza  di  classe  II,    per segnalazione ed evidenzionedi zone o 
aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di 
marcia  Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Delineatore con idoneo collante cad 8.00 1.00 8.00

totale materiali 8.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.25 1.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.57 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.83 1.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.91
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.110.b
Delineatore  flessibile  in  gomma  bifacciale - Rimozione ed 
riposizionamento in opera

cad 3.87 78% 0.7%

Delineatore  flessibile  in  gomma  bifacciale,  con  6  inserti  di  
rifrangenza  di  classe  II,    per segnalazione ed evidenzionedi zone o 
aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di 
marcia   Rimozione ed riposizionamento in opera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

totale mano d'opera 3.01

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.01 0.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.51 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.52 0.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.120 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2

P.01.060.120.a
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 - Di altezza pari a 30 cm, 
con 2 fasce rifrangenti

cad/3
0gg

0.74 3% 0.7%

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o 
aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione 
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione  Di 
altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.001 0.03

totale mano d'opera 0.03

A2 MATERIALI

Noli coni in gomma h. 30 cm 
cad/30

gg
0.55 1.00 0.55

totale materiali 0.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.58 0.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.10 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.67 0.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

0.74
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.120.b
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 -   Di altezza pari a 50 
cm, con 3 fasce rifrangenti

cad/3
0gg

1.32 2% 0.7%

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o 
aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione 
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione   Di 
altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.001 0.03

totale mano d'opera 0.03

A2 MATERIALI

Noli coni in gomma h. 50 cm cad/30gg 1.00 1.00 1.00

totale materiali 1.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.03 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.20 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

1.32
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.120.c
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 - Di altezza pari a 75 cm, 
con 3 fasce rifrangenti

cad/3
0gg

3.64 1% 0.7%

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o 
aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione 
comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione  Di 
altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.001 0.03

totale mano d'opera 0.03

A2 MATERIALI

Noli coni in gomma h. 75 cm cad/30gg 2.80 1.00 2.80

totale materiali 2.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.83 0.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.48 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.31 0.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/cad/
30gg

3.64
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130 Pannello delineatore 

P.01.060.130.a
Pannello delineatore - Di margine altezza cm 105 rifrangenza di 
classe I

cad 5.86 4% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Di margine altezza cm 
105 rifrangenza di classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore cm 105
cad/30

gg
4.30 1.00 4.30

totale materiali 4.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.55 0.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.77 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.32 0.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.86
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.b Pannello delineatore - Delineatore di galleria cad 13.45 2% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di galleria

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore galleria
cad/30

gg
10.20 1.00 10.20

totale materiali 10.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.45 1.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.78 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.23 1.22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.45
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.c
Pannello delineatore - Delineatore di strade di montagna di altezza 
cmm 300

cad 4.06 6% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Delineatore di strade 
di montagna di altezza cmm 300

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore strade montagna h. 300 cm cad/30gg 2.90 1.00 2.90

totale materiali 2.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.15 0.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.54 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.69 0.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.06
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.d
Pannello delineatore - Di margine altezza cm 105 rifrangenza di 
classe I

cad 4.38 6% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Di margine altezza cm 
105 rifrangenza di classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore curva stretta
cad/30

gg
3.15 1.00 3.15

totale materiali 3.15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.40 0.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.58 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.98 0.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.38
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.e Pannello delineatore - Delineatore di interserzione a T cad 4.76 5% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Delineatore di 
interserzione a T

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore intersezione a T cad/30gg 3.45 1.00 3.45

totale materiali 3.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.70 0.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.63 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.33 0.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.76
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.f
Pannello delineatore - Delineatore modulare di curva da cm 60 di 
lato

cad 5.54 5% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Delineatore modulare 
di curva da cm 60 di lato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore di curva cm 60 di lato
cad/30

gg
4.05 1.00 4.05

totale materiali 4.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.30 0.73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.73 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.03 0.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.54
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.g
Pannello delineatore - Delineatore modulare di curva da cm 90 di 
lato

cad 6.11 4% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Delineatore modulare 
di curva da cm 90 di lato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore di curva cm 90 di lato
cad/30

gg
4.50 1.00 4.50

totale materiali 4.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.75 0.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.81 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.56 0.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.11
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.01.060.130.h Pannello delineatore - Delineatore di accesso di altezza cm 100 cad 6.76 4% 0.7%

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  Delineatore di 
accesso di altezza cm 100

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Nolo pannello delineatore di accesso h. 100 cm
cad/30

gg
5.00 1.00 5.00

totale materiali 5.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.25 0.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.89 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.14 0.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.76
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02 OPERE PROVVISIONALI

P.02.010 PUNTELLATURE

P.02.010.010 Puntellatura senza recupero del materiale

P.02.010.010.a
Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
senza recupero del materiale

mc 539.75 29% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno 
di fabbricati.  Senza recupero del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.800 70.25

Operaio specializzato h 29 94 2 800 83 83Operaio specializzato h 29.94 2.800 83.83

totale mano d'opera 154.08

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.94 206.85

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 5.00 3.44

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 3.81

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 14.45

totale materiali 228.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.33 19.17

Sega circolare h 35.18 0.50 17.59

totale attrezzature 36.76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 419.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 419.39 71.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 71.30 3.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 490.68 49.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 539.75
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.010.b
Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname - 
Nolo per il 1° mese o frazione

mc 383.99 64% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno 
di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato   Nolo per il 1° 
mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 4.500 112.91

Operaio specializzato h 29.94 4.500 134.73

totale mano d'opera 247.64

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 5.00 3.44

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.94 10.34

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

totale materiali 13.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.33 19.17

Sega circolare h 35.18 0.50 17.59

totale attrezzature 36.76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 298.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 298.36 50.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 50.72 2.54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 349.08 34.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 383.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.010.c
Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname - 
Per ogni mese o frazione dopo il 1°

mc/30
gg

27.72 40% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno 
di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Per ogni mese 
o frazione dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.94 10.34

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

totale materiali 10.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.54 3.66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.66 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.20 2.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
30gg

27.72
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.010.d Puntellatura di strutture valutate al mq - senza recupero di materiale mq 532.67 28% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno 
di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato  Senza 
recupero del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.700 67.74

Operaio specializzato h 29.94 2.700 80.84

totale mano d'opera 148.58

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.94 206.85

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 5.00 3.44

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 3.81

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 14.45

totale materiali 228.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.33 19.17

Sega circolare h 35.18 0.50 17.59

totale attrezzature 36.76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 413.88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 413.88 70.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 70.36 3.52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 484.24 48.42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 532.67
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.010.e
Puntellatura di strutture valutate al mq - Nolo per il 1° mese o 
frazione

mq 349.51 63% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno 
di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato   Nolo per il 1° 
mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 4.000 100.36

Operaio specializzato h 29.94 4.000 119.76

totale mano d'opera 220.12

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 5.00 3.44

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.94 10.34

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.05 0.72

totale materiali 14.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.33 19.17

Sega circolare h 35.18 0.50 17.59

totale attrezzature 36.76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 271.57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 271.57 46.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 46.17 2.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 317.74 31.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 349.51
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.010.f
Puntellatura di strutture valutate al mq - Per ogni mese o frazione 
dopo il 1°

mq/30
gg

36.62 38% 0.7%

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, 
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno 
di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato  Per ogni mese 
o frazione dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 5.00 3.44

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.94 10.34

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.05 0.72

totale materiali 14.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 28.45 4.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.84 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 33.29 3.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

36.62
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali

P.02.010.020.a
Puntellatura di murature o partizioni verticali - per altezze fino a 4 m. 
Senza recupero del materiale

mq 146.85 19% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per 
altezze fino a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 16.00 53.68

Tubi per ponteggio m 3.59 7.20 25.86

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.76

totale materiali 83.91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114.10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 114.10 19.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.40 0.97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 133.50 13.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146.85
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.b
Puntellatura di murature o partizioni verticali - per ogni metro 
eccedente i primi 4 m. Senza recupero del materiale

mqxm 28.63 19% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per 
ogni metro eccedente i primi 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 3.20 10.74

Tubi per ponteggio m 3.59 1.44 5.17

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.14

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.15

totale materiali 16.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.46

Sega circolare h 35.18 0.00 0.07

totale attrezzature 0.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.24 3.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.78 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.02 2.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mqx

m
28.63
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.c
Puntellatura di murature o partizioni verticali - per altezze fino a 4 m. 
Con recupero del materiale

mq 49.60 55% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per 
altezze fino a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.76

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 16.00 2.68

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 7.20 1.29

totale materiali 8.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.54 6.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.55 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.09 4.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.60
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.d
Puntellatura di murature o partizioni verticali - per ogni metro 
eccedente i primi 4 m. Con recupero del materiale

mqxm 9.18 60% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per ogni 
metro eccedente i primi 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.14

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.15

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 3.20 0.54

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 1.44 0.26

totale materiali 1.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.46

Sega circolare h 35.18 0.00 0.07

totale attrezzature 0.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.13 1.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.21 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.34 0.83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mqx

m
9.18

234 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.e
Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali - Nolo per il 
1° mese o frazione (h fino a m 4)

mq 32.68 59% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita   Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 12.00 2.15

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 3.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.39 4.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.32 0.22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 29.71 2.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32.68
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.f
Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali - Nolo per 
ogni mese o frazione dopo il 1° (h fino a m 4)

mq/30
gg

4.45 0% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze 
fino a m 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 12.00 2.15

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 3.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.46 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.05 0.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

4.45
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.g
Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali - Nolo per il 
1° mese o frazione(per ogni metro sup. ai 4)

mq 7.98 28% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni 
metro eccedente i 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 2.20

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 2.00 0.34

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 4.00 0.72

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.09

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.18

totale materiali 1.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.20 1.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.05 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.26 0.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.98
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.020.h
Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali - Nolo dopo 
il 1°(per ogni metro sup. ai 4)

mq/30
gg

1.71 0% 0.7%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni 
metro eccedente i 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 2.00 0.34

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 4.00 0.72

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.09

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.18

totale materiali 1.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.33 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.55 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.71
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname

P.02.010.030.a
Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname - per altezze 
fino a 4 m senza recupero materiale

mq 200.86 27% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per 
altezze fino a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.000 25.09

Operaio specializzato h 29.94 1.000 29.94

totale mano d'opera 55.03

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 15.00 50.33

Tubi per ponteggio m 3.59 12.00 43.09

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.92

totale materiali 98.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.03 1.74

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 156.07 26.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 26.53 1.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 182.60 18.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 200.86
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.b
Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname - per ogni 
metro eccedente i primi 4 m senza recupero materiale

mqxm 45.09 24% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per 
altezze da 4,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 3.00 10.07

Tubi per ponteggio m 3.59 2.40 8.62

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 2.89

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.52

totale materiali 23.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.58

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 0.93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.03 5.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.96 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 40.99 4.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mqx

m
45.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.c
Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname - per altezze 
fino a 4 m con recupero materiale

mq 86.65 64% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per 
altezze fino a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.000 25.09

Operaio specializzato h 29.94 1.000 29.94

totale mano d'opera 55.03

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.92

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 15.00 2.52

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 12.00 2.15

totale materiali 10.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.03 1.74

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 67.33 11.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.45 0.57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 78.77 7.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86.65
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.d
Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname - per ogni 
metro eccedente i primi 4 m con recupero materiale

mqxm 22.25 49% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per 
altezze da 4,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 2.89

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.52

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 3.00 0.50

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 2.40 0.43

totale materiali 5.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.58

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 0.93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.29 2.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.94 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.22 2.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mqx

m
22.25
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.e
Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname - Nolo per il 1° 
mese o frazione (h fino a m 4)

mq 39.02 63% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita   Nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 
4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 12.00 2.15

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 3.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.03 1.74

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 2.09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.32 5.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.15 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.47 3.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39.02
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.f
Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname - Nolo per 
ogni mese o frazione dopo il 1° (h fino a m 4)

mq/30
gg

4.45 0% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze 
fino a m 4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 12.00 2.15

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 3.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.46 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.05 0.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

4.45
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.g
Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname - Nolo per il 1° 
mese o frazione(per ogni metro sup. ai 4)

mq 9.59 57% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per il 1°mese o frazione  per altezze da m 4,01 
a m 7,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 1.50 0.25

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 3.00 0.54

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.07

totale materiali 1.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.58

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 0.93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.45 1.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.27 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.72 0.87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.59
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.030.h
Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname - Nolo dopo il 
1°(per ogni metro sup. ai 4)

mq/30
gg

1.31 0% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°per altezze 
da m 4,01 a m 7,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 1.50 0.25

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 3.00 0.54

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.07

totale materiali 1.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.01 0.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.17 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.19 0.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.31
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname

P.02.010.040.a
Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname - per altezze 
fino a 4 m, senza recupero materiale

m 104.59 26% 0.7%

Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze 
fino a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 7.50 25.16

Tubi per ponteggio m 3.59 6.00 21.55

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.92

totale materiali 52.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81.27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 81.27 13.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.82 0.69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 95.08 9.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 104.59
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.b
Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname - per ogni 
metro eccedente i primi 4 m, senza recupero materiale

mxm 22.49 24% 0.7%

Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 
4,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Giunto ortogonale per ponteggio m 3.36 1.50 5.03

Tubi per ponteggio m 3.59 1.20 4.31

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.72

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.40

totale materiali 10.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.48 2.97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.97 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.45 2.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mx

m
22.49
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.c
Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname - per altezze 
fino a 4 m, con recupero materiale

m 47.48 58% 0.7%

Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino 
a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 3.61

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.01 1.92

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 7.50 1.26

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 6.00 1.08

totale materiali 7.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.89 6.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.27 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 43.17 4.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 47.48
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.d
Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname - per ogni 
metro eccedente i primi 4 m, con recupero materiale

mxm 11.07 50% 0.7%

Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, 
tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 
4,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.72

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.00 0.40

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 1.50 0.25

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 1.20 0.22

totale materiali 1.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.60 1.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.46 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.06 1.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mx

m
11.07
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.e Puntellatura di travi  - Nolo per il 1° mese o frazione (h fino a m 4) mq 24.82 62% 0.7%

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, 
in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato   Nolo il 1° mese o 
frazione per altezze fino a m 4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.280 7.03

Operaio specializzato h 29.94 0.280 8.38

totale mano d'opera 15.41

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 6.00 1.08

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.09

totale materiali 2.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.29 3.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.28 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.57 2.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.82

251 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.f
Puntellatura di travi  - Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° (h 
fino a m 4)

mq/30
gg

3.04 0% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze 
fino a m 4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 6.00 1.01

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 6.00 1.08

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.19

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.09

totale materiali 2.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.37 0.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.40 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.77 0.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

3.04
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.g
Puntellatura di travi  - Nolo per il 1° mese o frazione(per ogni metro 
sup. ai 4)

m 4.24 26% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per il 1°mese o frazione  per altezze da m 4,01 
a m 7,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 1.00 0.17

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 1.20 0.22

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 0.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.02 1.16

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 1.51

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.29 0.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.56 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.85 0.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4.24
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.040.h Puntellatura di travi  - Nolo dopo il 1°(per ogni metro sup. ai 4)
m/30g

g
0.88 0% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°per altezze 
da m 4,01 a m 7,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 1.00 0.17

Nolo di Tubi per ponteggio m 0.18 1.20 0.22

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.01 0.15

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 0.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.68 0.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.12 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.80 0.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0gg

0.88
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.050 Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione

P.02.010.050.a
Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione.Senza 
recupero del materiale

mc 612.23 26% 0.7%

Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e 
puntelli di adeguata sezione. Senza recupero del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 4.000 100.36

Operaio specializzato h 29.94 2.000 59.88

totale mano d'opera 160.24

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.66 145.62

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 6.20 4.26

Pioppo in tavole per fondazioni mc 294.50 0.34 100.13

totale materiali 250.02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.40 23.23

Sega circolare h 35.18 1.20 42.22

totale attrezzature 65.45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 475.71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 475.71 80.87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 80.87 4.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 556.58 55.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 612.23
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.050.b
Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione  - Nolo per 
il 1° mese o frazione 

mc 155.75 28% 0.7%

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, 
in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato   Nolo il 1° mese o 
frazione per altezze fino a m 4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.800 20.07

Operaio specializzato h 29.94 0.800 23.95

totale mano d'opera 44.02

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 6.20 4.26

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.66 7.28

totale materiali 11.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.40 23.23

Sega circolare h 35.18 1.20 42.22

totale attrezzature 65.45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 121.02 20.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.57 1.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 141.59 14.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 155.75
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.010.050.c
Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione  - Nolo per 
ogni mese o frazione dopo il 1° 

mc/30
gg

13.62 24% 0.7%

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, 
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di 
superfice asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze 
fino a m 4,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.66 7.28

totale materiali 7.28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.58 1.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.80 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.38 1.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
30gg

13.62
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020 SBADACCHIATURE

P.02.020.010 Sbadacchiature senza recupero del materiale

P.02.020.010.a
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi con tavoloni.Senza recupero 
del materiale per profondità fino a 4 m

mq 31.04 39% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per profondità 
fino a m 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.220 5.52

Operaio specializzato h 29.94 0.220 6.59

totale mano d'opera 12.11

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 4.77

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.80 0.55

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.02 4.77

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.60 0.87

totale materiali 10.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35.18 0.03 1.06

totale attrezzature 1.06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 24.11 4.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.10 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 28.21 2.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31.04
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.010.b
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi con tavoloni. Senza recupero 
del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m

mqxm 7.53 44% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per ogni metro 
eccedente ai primi 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 3.31

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.00 0.95

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.16 0.11

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.95

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.12 0.17

totale materiali 2.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 0.35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.85 0.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.99 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.85 0.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mqx

m
7.53
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.010.c
Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi - Nolo per il 1° mese o 
frazione per profondità fino a m 4

mq 9.77 47% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione,  in opera, valutata al metro quadro di superficie 
asservita   Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.084 2.11

Operaio specializzato h 29.94 0.084 2.52

totale mano d'opera 4.64

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.80 0.55

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.60 0.87

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.02 0.24

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.02 0.24

totale materiali 1.89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35.18 0.03 1.06

totale attrezzature 1.06

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.59 1.29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.29 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.88 0.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.77
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.010.d
Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi - Nolo per ogni mese o 
frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4 

mq/30
gg

0.61 0% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione,  in opera, valutata al metro quadro di superficie 
asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a 
m 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.02 0.24

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.02 0.24

totale materiali 0.48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.48 0.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.08 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.56 0.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.010.e
Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi - Nolo per ogni mese o 
frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente ai primi 4

mq 2.28 41% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione,  in opera, valutata al metro quadro di superficie 
asservita  Nolo per il 1°mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 
4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.017 0.43

Operaio specializzato h 29.94 0.017 0.51

totale mano d'opera 0.94

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.16 0.11

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.12 0.17

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.00 0.05

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 0.48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 35.18 0.01 0.35

totale attrezzature 0.35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.77 0.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.30 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.07 0.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.28
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.010.f
Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi - Nolo per ogni mese o 
frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente ai primi 4

mq/30
gg

0.25 0% 0.7%

Sbadacchiatura  e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di 
adeguata sezione,  in opera, valutata al metro quadro di superficie 
asservita  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro 
eccedente i 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.00 0.05

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.01 0.14

totale materiali 0.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.19 0.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.03 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.22 0.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

0.25
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020 Sbadacchiatura di vani

P.02.020.020.a
Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili - Senza recupero del 
materiale con puntelli in legno

mq 74.14 31% 0.7%

Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura 
con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con 
puntelli in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.420 10.54

Operaio specializzato h 29.94 0.420 12.57

totale mano d'opera 23.11

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.06 12.71

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 2.60 1.79

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.03 7.61

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.02 4.77

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 1.40 2.03

totale materiali 28.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.06 3.48

Sega circolare h 35.18 0.06 2.11

totale attrezzature 5.60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.61 9.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.79 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.40 6.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.14
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020.b
Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili - Senza recupero del 
materiale con puntelli in ferro

mq 57.28 24% 0.7%

Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura 
con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con 
puntelli in ferro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.20 0.14

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304.41 0.02 6.33

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.30 0.43

Giunti ortogonali stampati cad 2.36 8.33 19.66

totale materiali 26.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.06 3.48

Sega circolare h 35.18 0.02 0.70

totale attrezzature 4.19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.51 7.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.57 0.38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 52.07 5.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57.28
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020.c
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili  - Nolo per il 1° 
mese o frazione con puntelli in legno

mq 27.89 39% 0.7%

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia 
orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata 
al metro quadro di vano asservito   Nolo per il 1° mese o frazione con 
puntelli in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 2.60 1.79

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 1.40 2.03

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.06 0.64

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.03 0.38

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.02 0.24

totale materiali 5.07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.06 3.48

Sega circolare h 35.18 0.06 2.11

totale attrezzature 5.60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.67 3.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.68 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.35 2.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.89
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020.d
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili  - Nolo per ogni 
mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno

mq/30
gg

1.97 14% 0.7%

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia 
orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata 
al metro quadro di vano asservito  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 
1° con puntelli in legno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.28

A2 MATERIALI

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.06 0.64

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.03 0.38

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.02 0.24

totale materiali 1.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.53 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.79 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.97
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020.e
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili  - Nolo per il 1° 
mese o frazione con puntelli in ferro

mq 21.74 51% 0.7%

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia 
orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata 
al metro quadro di vano asservito  Nolo per il 1° mese o frazione con 
puntelli in ferro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.20 0.14

Filo di ferro ricotto nero kg 1.45 0.30 0.43

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.03 0.46

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 4.00 0.67

totale materiali 1.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.06 3.48

Sega circolare h 35.18 0.02 0.70

totale attrezzature 4.19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.89 2.87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.87 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 19.77 1.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21.74
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.020.020.f
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili  - Nolo per ogni 
mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro

mq/30
gg

1.81 15% 0.7%

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia 
orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata 
al metro quadro di vano asservito  Nolo per ogni mese o frazione dopo il 
1° con puntelli in ferro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.28

A2 MATERIALI

Nolo tavole in abete spessore 25 mm mc 15.22 0.03 0.46

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 4.00 0.67

totale materiali 1.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.40 0.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.24 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.64 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30gg

1.81
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030 CENTINE

P.02.030.010 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato

P.02.030.010.a
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda fino a 1,0 m, eseguita in legno

mq 106.79 19% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda 
fino a 1,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.16 35.30

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 13.58

totale materiali 51.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 82.98 14.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.11 0.71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 97.08 9.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 106.79
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.b
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda fino da 1,01 a 2,0 m, eseguita in legno

mq 65.42 30% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda 
fino da 1,01 a 2,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.80

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.04 12.95

totale materiali 19.48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.83 8.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.64 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 59.47 5.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65.42
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.c
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda da 2,01 a 3,0 m, eseguita in legno

mq 64.88 31% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 
2,01 a 3,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.31

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.84

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.04 12.43

totale materiali 19.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.41 8.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.57 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 58.98 5.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.88
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.d
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda da 3,01 a 4,0 m, eseguita in legno

mq 64.80 31% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 
3,01 a 4,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.36

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 4.02

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.04 12.14

totale materiali 18.99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.35 8.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.56 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 58.91 5.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.80
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.e
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda da 4,01 a 5,0 m, eseguita in legno

mq 64.17 31% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 
4,01 a 5,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.36

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 4.10

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.04 11.56

totale materiali 18.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.86 8.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.48 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 58.33 5.83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.f
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato - Per archi di 
corda da 5,01 a 7,0 m, eseguita in legno

mq 92.66 21% 0.7%

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta 
fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 
5,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.360 10.78

totale mano d'opera 19.81

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.36

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.02 0.01

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 3.60 39.72

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.04 0.55

totale materiali 40.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 11.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 72.00 12.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.24 0.61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 84.24 8.42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92.66
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.g
Armatura di sostegno del manto per archi e simili, al mc di materiale 
- Nolo per il 1° mese o frazione

mc 242.35 57% 0.7%

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, 
saette e traverse di legname,  in  opera,  compreso  la  formazione  della  
monta  ed  il  progressivo  abbassamento dell'armatura, valutata al metro 
cubo di materiale impiegato  Nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.500 62.73

Operaio specializzato h 29.94 2.500 74.85

totale mano d'opera 137.58

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.10 25.78

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Nolo travi in abete uso Trieste mc 11.03 0.20 2.21

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.30 4.34

totale materiali 34.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.10 4.49

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.10 5.81

Sega circolare h 35.18 0.16 5.63

totale attrezzature 15.93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 188.30 32.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 32.01 1.60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 220.32 22.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 242.35
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.h
Armatura di sostegno del manto per archi e simili, al mc di materiale 
- Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

mc/30
gg

5.93 5% 0.7%

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, 
saette e traverse di legname,  in  opera,  compreso  la  formazione  della  
monta  ed  il  progressivo  abbassamento dell'armatura, valutata al metro 
cubo di materiale impiegato   Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.005 0.13

Operaio specializzato h 29.94 0.005 0.15

totale mano d'opera 0.28

A2 MATERIALI

Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete mc 14.45 0.30 4.34

totale materiali 4.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.61 0.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.78 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.39 0.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
30gg

5.93
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.i
Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e 
simili - Nolo per il 1° mese o frazione

cad 5.95 23% 0.7%

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, 
costituita da elementi tubo-giunto  metallici,  in  opera,  compresa  la   
formazione  della  monta  e  il   progressivo abbassamento dell'armatura, 
valutata per numero di giunti impiegati  Nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.025 0.63

Operaio specializzato h 29.94 0.025 0.75

totale mano d'opera 1.38

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.01 2.58

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 4.00 0.67

totale materiali 3.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.63 0.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.79 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.41 0.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.010.j
Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e 
simili - Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

gnt/30
gg

0.86 0% 0.7%

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, 
costituita da elementi tubo-giunto  metallici,  in  opera,  compresa  la   
formazione  della  monta  e  il   progressivo abbassamento dell'armatura, 
valutata per numero di giunti impiegati  Nolo per ogni mese o frazione 
dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0.00

A2 MATERIALI

Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio m 0.17 4.00 0.67

totale materiali 0.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.67 0.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.11 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.79 0.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/gnt/
30gg

0.86
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.020 Centina per volte a botte

P.02.030.020.a Centina per volte a botte - Per luce fino a 3,0 m, eseguita in legno mq 71.99 31% 0.7%

Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso 
il manto, eseguita in legno, compresi. Per luce fino a 3,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.71

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 15.03

totale materiali 21.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.18 6.33

totale attrezzature 12.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 55.94 9.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.51 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 65.45 6.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71.99
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.020.b Centina per volte a botte - Per luce da 3,01 a 5,0 m, eseguita in legno mq 70.62 31% 0.7%

Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso 
il manto, eseguita in legno. Per luce da 3,01 a 5,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.80

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 13.87

totale materiali 20.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.18 6.33

totale attrezzature 12.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.87 9.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.33 0.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 64.20 6.42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70.62
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.020.c Centina per volte a botte - Per luce da 5,01 a 7,0 m, eseguita in legno mq 69.76 32% 0.7%

Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso 
il manto, eseguita in legno. Per luce da 5,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.88

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 13.12

totale materiali 19.94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.18 6.33

totale attrezzature 12.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.21 9.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.22 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 63.42 6.34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69.76
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.030 Centina per volte a crociera lunettate

P.02.030.030.a
Centina per volte a crociera lunettate - Per luce fino a 3,0 m, 
eseguita in legno

mq 75.73 32% 0.7%

Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 
m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie 
sviluppo arco. Per luce fino a 3,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.440 11.04

Operaio specializzato h 29.94 0.440 13.17

totale mano d'opera 24.21

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.71

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 15.03

totale materiali 21.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.20 7.04

totale attrezzature 12.95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 58.84 10.00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.00 0.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 68.85 6.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75.73
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.030.b
Centina per volte a crociera lunettate - Per luce da 3,01 a 5,0 m, 
eseguita in legno

mq 74.36 33% 0.7%

Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 
m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie 
sviluppo arco. Per luce da 3,01 a 5,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.440 11.04

Operaio specializzato h 29.94 0.440 13.17

totale mano d'opera 24.21

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.80

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 13.87

totale materiali 20.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.20 7.04

totale attrezzature 12.95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.77 9.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.82 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.60 6.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.36
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.02.030.030.c
Centina per volte a crociera lunettate - Per luce da 5,01 a 7,0 m, 
eseguita in legno

mq 73.50 33% 0.7%

Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 
m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie 
sviluppo arco. Per luce da 5,01 a 7,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.440 11.04

Operaio specializzato h 29.94 0.440 13.17

totale mano d'opera 24.21

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.46

Travi in abete uso Trieste mc 220.64 0.02 3.88

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 3.60 2.47

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.05 13.12

totale materiali 19.94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.08 3.59

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.04 2.32

Sega circolare h 35.18 0.20 7.04

totale attrezzature 12.95

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.11 9.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.71 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.82 6.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.50
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03 CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI

P.03.010 CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI

P.03.010.010 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

P.03.010.010.a Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m mq 2.11 26% 0.7%

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti 
in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza 
non superiore a 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio specializzato h 29.94 0.010 0.30

totale mano d'opera 0.55

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.72

totale materiali 0.72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Cavalletti in ferro h 0.18 2.00 0.37

totale attrezzature 0.37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.64 0.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.28 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.92 0.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.11

286 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.015 Modulo scala da cantiere per ponteggi

P.03.010.015.a Modulo scala da cantiere per ponteggi - Per il 1°mese o frazione m 18.18 30% 0.7%

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari 
con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. 
Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le 
caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, 
dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non 
inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o 
frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente m 275.87 0.03 7.66

totale materiali 7.66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.06

totale attrezzature 0.96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.12 2.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.40 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.52 1.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18.18
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.015.b
Modulo scala da cantiere per ponteggi -  Nolo per ogni mese dopo il 
1°mese

m/30 
gg

1.77 16% 0.7%

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari 
con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. 
Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le 
caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, 
dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non 
inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese 
dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.010 0.28

totale mano d'opera 0.28

A2 MATERIALI

Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente m 275.87 0.00 0.77

totale materiali 0.77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.01 0.27

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.06

totale attrezzature 0.33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.37 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.61 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0 gg

1.77

288 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020 Trabatello mobile in tubolare

P.03.010.020.a
Trabatello mobile in tubolare -  A due ripiani, altezza utile di lavoro 
5,4 m - Per il 1°mese o frazione

m 16.31 34% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 
1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 cad 345.64 0.02 6.91

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 7.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.67 2.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.15 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.83 1.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16.31
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020.b
Trabatello mobile in tubolare -  A tre ripiani, altezza utile di lavoro 
7,2 m - Per il 1°mese o frazione

m 20.56 32% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 
1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 cad 437.58 0.02 9.12

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 9.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.98 2.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.72 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.69 1.87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20.56
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020.c
Trabatello mobile in tubolare -  A quattro ripiani, altezza utile di 
lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o frazione

m 23.68 33% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per 
il 1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.140 3.51

Operaio specializzato h 29.94 0.140 4.19

totale mano d'opera 7.70

A2 MATERIALI

A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 cad 501.00 0.02 10.44

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 10.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.40 3.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.13 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.53 2.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23.68
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020.d
Trabatello mobile in tubolare -  A due ripiani, altezza utile di lavoro 
5,4 m -  Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

m/30 
gg

9.55 3% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m -  Nolo 
per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 cad 345.64 0.02 6.91

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 7.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.42 1.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.26 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.68 0.87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0 gg

9.55
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020.e
Trabatello mobile in tubolare -  A tre ripiani, altezza utile di lavoro 
7,2 m -  Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

m/30 
gg

12.39 2% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m -  Nolo 
per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 cad 437.58 0.02 9.12

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 9.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.62 1.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.64 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.26 1.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0 gg

12.39

293 / 323



MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.020.f
Trabatello mobile in tubolare -  A quattro ripiani, altezza utile di 
lavoro 9,0 m -  Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

m/30 
gg

14.09 2% 0.7%

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e 
aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m -  
Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 cad 501.00 0.02 10.44

Tavole in abete per sottomisure mc 257.83 0.00 0.26

totale materiali 10.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.95 1.86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.86 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.81 1.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0 gg

14.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.025 Sistema scala da cantiere per ponteggi

P.03.010.025.a Sistema scala da cantiere per ponteggi - Per il 1°mese o frazione m 9.59 46% 0.7%

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari 
con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e 
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore 
a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 
cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Modulo a telaio scala per ponteggio cad 209.27 0.01 2.09

totale materiali 2.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.06

totale attrezzature 0.96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.45 1.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.27 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.72 0.87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.59
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.025.b
Sistema scala da cantiere per ponteggi -  Nolo per ogni mese dopo il 
1°mese

m/30 
gg

3.82 14% 0.7%

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari 
con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e 
parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore 
a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 
cm, comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio specializzato h 29.94 0.010 0.30

totale mano d'opera 0.55

A2 MATERIALI

Modulo a telaio scala per ponteggio cad 209.27 0.01 2.09

totale materiali 2.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.01 0.27

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.06

totale attrezzature 0.33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.97 0.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.51 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.48 0.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/m/3
0 gg

3.82
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.030 Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio

P.03.010.030.a
Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio - Per il 1°mese o 
frazione

mq 4.47 49% 0.7%

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. 
Per il 1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 2.20

A2 MATERIALI

Telai ad H per ponteggio mq 3.54 0.02 0.07

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.04 0.17

totale materiali 0.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.01 0.45

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.01 0.58

totale attrezzature 1.03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.48 0.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.59 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.07 0.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.47
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.030.b
Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio - Per ogni mese o 
frazione dopo il 1°mese

mq/30 
gg

0.66 67% 0.7%

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, 
fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.016 0.45

totale mano d'opera 0.45

A2 MATERIALI

Telai ad H per ponteggio mq 3.54 0.02 0.07

totale materiali 0.07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.52 0.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.09 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.60 0.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

0.66
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.035 Ponteggio completo

P.03.010.035.a Ponteggio completo - Per il 1°mese o frazione mq 25.26 35% 0.7%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, 
realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 
1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.160 4.01

Operaio specializzato h 29.94 0.160 4.79

totale mano d'opera 8.80

A2 MATERIALI

Tubi per ponteggio m 3.59 0.58 2.08

Modulo scala per ponteggio cad 7.68 0.04 0.28

Schermatura antipolvere o antisabbia mq 1.13 1.00 1.13

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 1.00 1.08

Basette per ponteggi kg 1.94 0.12 0.23

Spinotti per ponteggi cad 1.98 0.42 0.83

Giunti per ponteggi mq 0.65 2.50 1.62

Tavole per ponteggi mq 1.27 1.25 1.59

totale materiali 8.84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

Argano a frizione h 44.93 0.03 1.35

totale attrezzature 1.99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.63 3.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.34 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.96 2.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25.26( ) q
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.035.b Ponteggio completo - Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
mq/30 

gg
2.04 54% 0.7%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, 
realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni 
mese o frazione dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Per ogni mese o frazione dopo il 1°
gnt/30

gg
0.34 1.42 0.48

totale attrezzature 0.48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.58 0.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.27 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.85 0.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

2.04
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.040 Ponteggio o incastellatura -  tubi e giunti e/o manicotti spinottati

P.03.010.040.a
Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati -Per 
il 1°mese o frazione

cad 6.14 22% 0.7%

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti  e/o  
manicotti  spinottati. Per il 1°mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.35

A2 MATERIALI

Giunti ortogonali stampati cad 2.36 0.05 0.12

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.10 0.44

Spinotti di collegamento cad 1.94 0.02 0.04

Basette fisse kg 1.98 0.01 0.01

Tubo di diametro mm 48 m 3.65 0.12 0.44

totale materiali 1.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.00 0.13

Argano a frizione h 44.93 0.05 2.25

totale attrezzature 2.37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.77 0.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.81 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.58 0.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6.14
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.040.b
Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati -Per 
ogni mese o frazione dopo il 1°mese

gnt/30
gg

2.73 42% 0.7%

Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o 
manicotti  spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90

totale mano d'opera 1.15

A2 MATERIALI

Giunti ortogonali stampati cad 2.36 0.05 0.12

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.01 0.04

Spinotti di collegamento cad 1.94 0.02 0.04

Basette fisse kg 1.98 0.00 0.00

Tubo di diametro mm 48 m 3.65 0.12 0.44

totale materiali 0.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.00 0.06

Argano a frizione h 44.93 0.01 0.27

totale attrezzature 0.33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.12 0.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.36 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.48 0.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/gnt/
30gg

2.73
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata

P.03.010.045.a
Ponteggio autosollevante - Per il 1°mese o frazione monocolonna 
max capacità di carico 1250 kg

mq 10.51 15% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di 
carico 1250 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.60

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante monocolonna cad 6.13 1.05 6.43

totale attrezzature 6.43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.16 1.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.39 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.55 0.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.51
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.b
Ponteggio autosollevante - Per il 1°mese o frazione bicolonna max 
capacità di carico 2600 kg

mq 12.87 12% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 
2600 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.60

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.07 0.31

totale materiali 0.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg mq 7.71 1.05 8.09

totale attrezzature 8.09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.00 1.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.70 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.70 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.c
Ponteggio autosollevante - Per il 1°mese o frazione monocolonna 
max capacità di carico 1650 kg

mq 11.77 14% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di 
carico 1650 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.60

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.05 0.22

totale materiali 0.22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg mq 6.98 1.05 7.33

totale attrezzature 7.33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.15 1.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.55 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.70 1.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.77
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.d
Ponteggio autosollevante - Per il 1°mese o frazione bicolonna max 
capacità di carico 3200 kg

mq 12.87 12% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 
3200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.60

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.07 0.31

totale materiali 0.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg mq 7.71 1.05 8.09

totale attrezzature 8.09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.00 1.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.70 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.70 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.87
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.e
Ponteggio autosollevante - Per il 1°mese o frazione carrato max 
capacità di carico 1000 kg

mq 9.36 17% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 
kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.60

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg mq 5.27 1.05 5.54

totale attrezzature 5.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.27 1.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.24 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.51 0.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.36
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.f
Ponteggio autosollevante - Nolo per i mesi successivi monocolonna 
max capacità di carico 1250 kg

mq/30 
gg

2.17 46% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di 
carico 1250 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

totale mano d'opera 1.00

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante monocolonna cad 6.13 0.09 0.55

totale attrezzature 0.55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.69 0.29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.29 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.97 0.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

2.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.g
Ponteggio autosollevante - Nolo per i mesi successivi bicolonna 
max capacità di carico 2600 kg

mq/30 
gg

1.95 39% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 
2600 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

totale mano d'opera 0.75

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg mq 6.98 0.09 0.63

totale attrezzature 0.63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.51 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.77 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.h
Ponteggio autosollevante - Nolo per i mesi successivi monocolonna 
max capacità di carico 1650 kg

mq/30 
gg

1.95 39% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di 
carico 1650 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

totale mano d'opera 0.75

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg mq 6.98 0.09 0.63

totale attrezzature 0.63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.51 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.77 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.95
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.i
Ponteggio autosollevante - Nolo per i mesi successivi bicolonna 
max capacità di carico 3200 kg

mq/30 
gg

2.00 38% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 
3200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

totale mano d'opera 0.75

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg mq 7.71 0.09 0.67

totale attrezzature 0.67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.56 0.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.26 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.82 0.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

2.00
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.045.j
Ponteggio autosollevante - Nolo per i mesi successivi carrato max 
capacità di carico 1000 kg

mq/30 
gg

1.75 43% 0.7%

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di 
ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro 
fino a 80 m.Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 
1000 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

totale mano d'opera 0.75

A2 MATERIALI

Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica cad 4.36 0.03 0.13

totale materiali 0.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg mq 5.27 0.09 0.47

totale attrezzature 0.47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.36 0.23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.23 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.59 0.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.75
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.050 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi

P.03.010.050.a
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi con teli in 
polietilene

mq 7.94 7% 0.7%

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno 
e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore 
bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio qualificato h 27.84 0.010 0.28

totale mano d'opera 0.53

A2 MATERIALI

Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio mq 4.51 1.05 4.74

totale materiali 4.74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

totale attrezzature 0.90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.17 1.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.05 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.22 0.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.94
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.055 Schermatura con teli di juta rinforzata

P.03.010.055.a
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi con teli juta 
rinforzati

mq 4.70 28% 0.7%

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, 
eseguita con teli di juta rinforzata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.025 0.63

Operaio qualificato h 27.84 0.025 0.70

totale mano d'opera 1.32

A2 MATERIALI

Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia mq 1.30 1.10 1.43

totale materiali 1.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

totale attrezzature 0.90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.66 0.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.62 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.28 0.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.70
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.060 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti

P.03.010.060.a Schermatura per ponteggi con reti in fibra rinforzata mq 3.94 13% 0.7%

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, 
eseguita con reti in fibra rinforzata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

Operaio qualificato h 27.84 0.010 0.28

totale mano d'opera 0.53

A2 MATERIALI

Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio mq 1.49 1.10 1.64

totale materiali 1.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

totale attrezzature 0.90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.06 0.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.52 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.59 0.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.94
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.065 Ponteggio completo, fornito e posto in opera

P.03.010.065.a
Ponteggio completo, fornito e posto in opera- Nolo per il 1° mese o 
frazione

mq 18.17 36% 0.7%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, 
realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o 
frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Telai ad H per ponteggio mq 3.54 1.00 3.54

Modulo scala per ponteggio cad 7.68 0.04 0.28

Schermatura antipolvere o antisabbia mq 1.13 1.00 1.13

Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)
a 

corpo
1.08 0.10 0.11

Basette per ponteggi kg 1.94 0.12 0.23

Tavole per ponteggi mq 1.27 1.25 1.59

totale materiali 6.88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63.75 0.01 0.64

totale attrezzature 0.64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.12 2.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.40 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.52 1.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.17
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.065.b
Ponteggio completo, fornito e posto in opera - Nolo per ogni mese 
dopo il 1°mese

mq/30 
gg

1.61 68% 0.7%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, 
realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese 
o frazione dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Per ogni mese o frazione dopo il 1°_
gnt/30

gg
0.19 0.79 0.15

totale attrezzature 0.15

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.25 0.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.21 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.47 0.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.61
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.070
Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani 
di lavoro

P.03.010.070.a Tavolato in abete - Nolo per il 1° mese o frazione mq 8.80 50% 0.7%

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di 
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, 
impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0.69 0.01 0.01

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 1.21

Abete da lavoro in tavolame si classe III-IV, sp. 20 mm mc 289.02 0.00 0.20

totale materiali 1.42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.12

totale attrezzature 1.01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.84 1.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.16 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.00 0.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8.80
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.070.b Tavolato in abete - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
mq/30 

gg
1.09 51% 0.7%

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di 
lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, 
impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.020 0.56

totale mano d'opera 0.56

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.29

totale materiali 0.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.85 0.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.14 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.99 0.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.09
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.080 Nolo 

P.03.010.080.a
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete. Nolo per il 
1° mese o frazione

mq 9.20 48% 0.7%

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore 
adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti,  fermapiedi e simili.  
Nolo per il 1° mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.01 1.45

Abete da lavoro in tavolame si classe III-IV, sp. 20 mm mc 289.02 0.00 0.29

totale materiali 1.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.12

totale attrezzature 1.01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.15 1.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.22 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.37 0.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.20
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.080.b
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete. Nolo per 
ogni mese dopo il 1°mese

mq/30 
gg

0.90 62% 0.7%

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore 
adeguato  per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili.  
Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.020 0.56

totale mano d'opera 0.56

A2 MATERIALI

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289.02 0.00 0.14

totale materiali 0.14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.70 0.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.12 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.82 0.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

0.90
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.090 Piano di lavoro per ponteggi

P.03.010.090.a
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate - Nolo per il 1° mese o frazione

mq 7.44 59% 0.7%

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, 
fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° 
mese o frazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo mq 14.32 0.02 0.29

Elemento ferma piede metallico prefabbricato cad 7.37 0.01 0.07

totale materiali 0.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.02 0.90

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.12

totale attrezzature 1.01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.78 0.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.98 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.76 0.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.44
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MO SIC

Codice
Incidenze

Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAM

P.03.010.090.b
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

mq/30 
gg

1.01 28% 0.7%

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, 
fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni 
mese dopo il 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.010 0.28

totale mano d'opera 0.28

A2 MATERIALI

Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo mq 14.32 0.02 0.29

Elemento ferma piede metallico prefabbricato cad 7.37 0.01 0.07

totale materiali 0.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44.93 0.00 0.09

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58.08 0.00 0.06

totale attrezzature 0.15

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.79 0.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.13 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.92 0.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/
30 gg

1.01
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